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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

NUMERO DE OBRA: 2021300240016
CONTRATO N°: COP-TLAL-FISM-AD-2021300240016
DESCRIPCION DE LA OBRA Y | “AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SOBRE
UBICACION: CARRETERA XALAPA TOTUTLA EN LOCALIDAD MONTE
CHICO
LOCALIDAD: MONTE CHICO
IMPORTE: $ 325,875.17 (TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y CINCO PESOS 17/100 M.N.)
IV.A16 %: $ 52,140.03 (CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA
M PESOS 03/100 M.N.)
TOTAL: $ 378,015.20 (TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINCE
PESOS 20/100 M.N.)
ANTICIPO: 0%
CONTRATISTA: ARQ. HUGO SOLER CID
DOMICILIO: ]
FONDO O PROGRAMA AL QUE | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
PERTENECE: SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Hong
Ayuntamiento de Tlaltetela, Ver., representado por el Presidente Municipal C. Aldegundo Vela Lépez y [
Carmela Garcia Ruiz Sindica municipal y por la otra parte la persona fisica ARQ. HUGO SOLER
representante legal, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, el H. Ayuntamiento y El Contratist
respectivamente de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

]

£ DECLARACIO
I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Arti A
Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad; cuenta:
que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar e

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presénte contrato, el Consejo de Desarrollo Municipal, o
el Cabildo, segun el caso, autorizé la inversion correspondiente, misma que proviene del FISM-DF (FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL NU AL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL) para el ejercicio ,,3 .

ltado del! concurse No.
economica el dia 23 DE

C).- Que el presente contrato se adjudica directamente a “El
AD/FISM/2021/30/024/0016; Celebrado el acto de apertura de*

AGOSTO DE 2021 y el acto donde “El H A)}/tn 7ento" emite e
ica sol
/' !

ientar la propuesta econom ente de dicho

|/

¢
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y econdmicas que garantizan la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra deberd
realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales y particulares,
programas, presupuesto y andlisis de precios unitarios y que se anexan al contrato como parte integrante del
mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en A.V. independencia s/n colonia centro de la ciudad de Tlaltetela,
Veracruz. Mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A-1).-Que es persona FISICA con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes.

B).- El Contratista declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en

m seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de
ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de
este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en
mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra especializada
para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados

con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de_.
Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependenciasf‘fﬁ
entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos qued
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcion pormenoriza"ga %
de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con analisis’
de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los traba)jgs

F). - Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar i
factores que intervienen en su ejecucion.
G). - Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entranandn fntacaniac de;

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

REGISTRO PATRONAL ANTE EL ILM.S.S.
INFONAVIT: T e £ LB
REGISTRO SEFIPLAN: p >

Ill.-LAS PARTES DECLARAN QUE:
A). - Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corres}iéﬁd 1o 3 : reglamentos mexicanos,
de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los frabajos @ippatddos por este pontrato y a responder en
lo que corresponda por su incumplimiento. Fed ‘\*"9

] O @ ‘ .
Q 2n considerar como anexos del presente contrgto;:: e g/de la des pcién pormenorizada de
la Obra, proyeetos, planocs, especificaciones geneTI y particutargs. \progra g‘ﬁe upuesto con andalisis de
| o
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precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucién de los trabajos, y todos aquellos que se
pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C). - Convienen en aceptar a la Bitdcora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los actos
relacionados con la ejecucion de la obra.

D). - Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del Municipio Libre,
de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucién y cumplimiento del
presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido
de las siguientes:
CLAUSULAS:

) PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- El H. Ayuntamiento encomienda a El Contratista los trabajos
consistentes en: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SOBRE CARRETERA XALAPA TOTUTLA
EN LOCALIDAD MONTE CHICO”, en la comunidad de MONTE CHICO, Municipio de Tlaltetela, (Descripcién
pormenorizada de los trabajos).

Y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccion vigentes
en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos tecnicos,
documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 325,875.17
(TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 17/100 M.N.) LV.A.16 %: $ o
52,140.03 (CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS 03/100 M.N.) correspondientes al impueso,.- -
al valor agregado, lo que da un total de $ 378,015.20 (T RESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINCE PESOS
20/100 M.N.) e incluye la remuneracion y pago total a El Contratista por todos los gastos directos e indire¢tes
que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en
presente contrato con cargo a El Contratista. Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicionat
que al respecto acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y.Sgmvigies
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo gue si El Contratista rp%’}%ﬁ

por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en qLe incurra por la ejecu'ésggfﬁe?l
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno Mlo. ‘

e )

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Al no encontrarse efi el supuesto. JaFraccion 1l delArt. 54 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellag’ del Estado” eracruz de Jgn’acio de la Llave y
considerando que durante la vigencia del contrato ocurran circ nstan ®mico no previstas en el
mismo pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cuglgtiera de s determinen un aumento o
reduccién en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun-fio ejecutados, dichos costos podran ser revisados.
El H. Ayuntamiento a solicitud de El Contratista sometera a la consideracion de la Direccion de Obras Publicas
el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda.

A tal efecto, El Contratista presentara por escrito su solicitud estudigs?"
y ajuste de costos, acompafiando la documentacion comprobatoria reces
sesenta dias naturales siguientes a la publicacioén de los indices apliggbles ahm
es a la baja, sera el H. Ayuntamiento por medio de la Direccién dé Obrastup
mismo plazo, cofibase en la documentacion comprobatoria que lo justifigue
siguientes a qt %@ntratista promuev
que proceda; én-caso contrario, la solicitud ge ten a por aprogq‘
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Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la
dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que
el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de las estimaciones,
considerando el tltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daréan lugar a ajuste de costos, las
cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacién de bienes
contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacién del ajuste de costos en moneda nacional debera
efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccién correspondiente, por lo que no
se requerira la formalizacién de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser modificado
durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el calculo de los ajustes de costos en el
n contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento
de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacién que
ocurra entre la fecha de su presentacion y el dltimo dia del mes en el que se presentd. el o los importes de ajustes
de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podré llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:

I, La revisién de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;
Il. La revisién de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades dey;
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contratb;:

y

IIl. En el caso de trabajos en los que el H. Ayuntamiento tenga establecida la proporcién en que int@m% ) B
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse meeiante ™~
la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En es}s 0
cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencion de los insumos ni su form:
de medicién durante el proceso de construccién, podran solicitar su revision a efecto de que sean
corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se eré)aplicar el procedimiento enunciado en

ﬁ la fraccion . /
Para los procedimientos sefialados en las fracciones 11, los contrati; e
ajustes de costos, a efecto de que el H. Ayuntamien{d por cond l2 freccio Publicas los revise,
en su caso solicite correcciones a los mismos, y di¢tamine ?

\ o

La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos d@eﬁogé que nos refefimos se sujetgra a lo siguiente:

I.  Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producid_g
. . . ~N

costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes dg\

ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso rHo®

programa convenido. %

| jncremento ® decremento en el
conform

Para efectos de.cada una de las revisiones y ajustes de los ccstosf’a@ ;
mes de origen de estos se?:f espondiente

apl indose el ult/;mof?_cgrrq‘ye f haya m}é@é ’

LAY

'01 b1/ / Wi
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Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que determine el
Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como el H. Ayuntamiento, no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, el H. Ayuntamiento procedera a calcularlos
en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o intemacionales considerando al menos tres fuentes distintas
6 utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

Ill. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del
contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
interés que el contratista haya considerado en su proposicion, y

) Unavez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al importe
de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrato
inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- E| Contratista ejecutaré los trabajos en un plazo de 37 dias y se obliga a
iniciar la obra materia de este contrato el 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 y a concluirlas el 08 DE OCTUBRE D
2021 del presente ajustandose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - El H. Ayuntamiento se
obliga a poner a disposicion de El Contratista, el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los traba@g@&: BE
referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran pPakg; Sl . bdiho -
realizacion. //) ) vl

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- El Contratista se obliga a esta

m trabajos, en el sitio de realizacion de ios mismos, a ur;,répreSen t
debera tener un poder amplio y suficiente para tog:;d iSi ivo al cumplimiento de este
contrato. El H. Ayuntamiento se reserva el derecho

El Contratista y el H. Ayuntamiento, se comprometen a utilizar la bitdcora de obra como instrumento de control y
a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. El H. Ayuntamiento, g-través de su representante
técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su gaso 2
durante la ejecucion de la obra, asentando lo conducente en la bitacora y El Contr: ista s icitara Ias instrucciones

que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiogé \ ﬁgﬁﬁ_@,{ ueno de los trabajos
realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. El H. Ayufy Al ¥ El Cont tista aceptan
utilizar la bitacora sélo para los fines anteriores, la cual debera tener sus’ o d y las ffirmas de sus
representantes técnicos registradas, la custodia de la bitdcora debera ql gpyja responsabilidad del

supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momns fo. bas.-pa

con motido de los trabajos maferia de este contrato serd el ¢inic

SEPTIMA. - RELACIONES L ABORALES. - EI Contratista om; emppesarb ) RAUos
/,"(
M !//
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las disposiciones legales y demés ordenamientos en materia de trabajo y sequridad social. El Contratista se
obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o
contra del H. Ayuntamiento en relacién con dichos trabajos.

OCTAVA. - ANTICIPOS. - No aplica

NOVENA. - FORMA DE PAGO. - El H. Ayuntamiento cubrira a El Contratista el importe de este contrato mediante
estimaciones que quincenalmente se formulen, en las que se consideraran los voliumenes de obra, tramos o
etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el perfodo gue comprenda cada estimacion conforme
a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por El Contratista a la residencia de
supervision, que el H. Ayuntamiento debera establecer para tal efecto, dentro de los cinco dias naturales
siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado,
se incorporaran en la siguiente estimacién para que el H. Ayuntamiento inicie su tramite de pago. El contratista
f\ cubrira a el H. Ayuntamiento y éste retendra el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones
' de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion y control, de conformidad con el
Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de estimacion final, aunque hayan sido pagadas, se consideran
como aceptacion de la obra, pues el H. Ayuntamiento se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra
faltante 0 mal ejecutada o por pagos indebidos. Si El Contratista estuviese inconforme con las estimaciones o
con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya
efectuado la estimacion o la liquidacién, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacion de El Contratista, se considerara definitivamente aceptada por €l la
estimacion o liquidacion de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA. - SUPERVISION DE LAS OBRAS. - El H. Ayuntamiento tendra en todo tiempo el derecho de constatar.
a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice de acuerdo cort
las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la obra realizada,
y de comunicar a E! Contratista, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. E! H. Ayuntamiento, a su
libre arbitrio, pero de forma justificada podréa ordenar la suspension parcial o total de las obras cuando con‘sj‘tjgmf’én o
que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo aceptadoy; ik
El Contratista para su terminacion, o bien, optar por la rescision del co o conforme se establece en la clausula-— A
decimoquinta de este contrato.

f\ DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. - El Contratista se objiga a constitui érminos y pfocedimientos
\ previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relagionados | ruz de Ignacio de
la Llave, y demas disposiciones administrativas en | materia, las g a lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

El Contratista presentara a el H. Ayuntamiento dentro de los quince dias hébiles siguientes a la fecha del falloy
antes de la suscripcién del presente contrato, una fianza otorgada por institucion mexicane ‘
autorizada y a favor de la Tesorerfa del H. Ayuntamiento, equivalente al 100% (cien por cignto) d
recibidos y otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sif sl
del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una /
el presente contrato impone a El Contratista en términos de lo establecido en el Articulo!S#:
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio dg i
Contratista no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se sefalan, no se 1€giH
por lo tanto no surtird efecto-alguno. Concluidas las obras, no obstante su recepcién_ forim
quedaré obligado a respondéyde los defectos que resultaren en las mismas, de lgs efrdres V'
i que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de-ie

cualquier otra responsabih;' ;
Servicios Relacionados coh.Ellas dei Estado de Veracruz de Ignaqi?j de/ia | ia/e, end
g £3 /_’, J /

A

/
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el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de
veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, El Contratista debera constituir dicha fianza por un monto
equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos
para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza debera ser
otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada y a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento y
continuara vigente hasta que El Contratista corrija los defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido
el plazo de dos afio a partir de la fecha de entrega de la obra, El Contratista solicitaré por escrito al H.
Ayuntamiento que comunique a la institucion afianzadora la cancelacion de la misma.

La pdliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion
que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlaltetela, Ver.
A B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere
la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la clausula segunda
de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera,
debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del convenio adicional, prorroga
o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que el H. Ayuntamiento lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones contenidas
en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones e
Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado (El Contratista) el debido cumplimiento de todasy
cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a El Contratista en perjuicio del H. Ayuntamienta. |
AVLINTA g vid
G) Que en tanto no se libere la fianza, El Contratista tendra la obligacion de pagar todas las ﬁrmasgpara - BEgla
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunieacion escrita dirigida a la afianzadora por el H.
n Ayuntamiento que asi lo indique. ’

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sefa requisi
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion a

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el€ontrato se tengan que pactar mog
del contrato de acuerdo a lo establecido en la cldusula segunda, El Contratista se obliga 3 jore
a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin incluir elbi: B del Impuesto
al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del gl fadg \ ‘

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PR .- Bl H.
Ayuntamiento podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este i‘l alo,) mediante
comunicado escrito al representante legal de El Contratista y asentarlo en la bitade} EN@ :\ %05
Las modificaciones se considegangn incorporadas al texto del cgntrato, y por lo gt: ap-QORERIATIAs P

’ gun motivo procecﬁa Iq‘ejefucfén de los tréb‘gjﬁﬁm 28 Catsloga hasta
= L /

gt /le,,m/‘.z‘.'-f 1/ -,
o § T

|

|
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en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en hitacora la orden
de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- i a consecuencia de caso fortuito o fuerza
mayor no imputable a El Contratista, llegare a producirse la suspensién de los trabajos, éste podra gestionar una
ampliacién del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prérroga en la que se demuestren tanto la
existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacion de los trabajos en el
plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro de los primeros cinco dias habiles
siguientes al dia en que ocurran tales eventos. El H. Ayuntamiento resolvera sobre la procedencia de la solicitud
dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de
dias que a su juicio debe comprender la prorroga, que deberan formalizarse mediante un convenio adicional en
plazo.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente rebase el 25%

m (veinticinco por ciento) del plazo sefialado para la ejecucién de la obra, debera formalizarse dicha prorroga
mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que El Contratista incurrid
en mora durante el tiempo de la suspensi6n y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, A
sin perjuicio de que el H. Ayuntamiento pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato. ‘

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- El Contratista se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato cumplan
con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de conceptos y las especificaciones que forman parte =’ |
integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se efectlien a satisfaccion X
del H. Ayuntamiento asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo,
de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia
de su parte se lleguen a causar al H. Ayuntamiento o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garp\gtig a2 L
otorgada para e! cumplimiento del contrato, hasta por ¢l monto total de la misma; en caso de que dicha garafta Al k)
no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. El Contratista se obliga a cubrirlos y reparam'e‘ém 4
por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello Igualmente se obliga El Contratistaa = q a1
no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones
derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizaciéon expresa y por escrito por parte del H.

A Ayuntamiento en los términos del articulo 72 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. < '

£

e R A
€ las-estimaciones’se le hagan las

Asimismo, El Contratista esta de acuerdo en que
deducciones: “

A) EI 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados qu npara cada estimacion, como derechos potel
de vigilancia, inspeccion y control. Yed

B) La amortizacién de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA. - RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES. - El H. Ayuntamiento
objeto de este contrato hasta que sean erminadas en su totalidad y hayan sido ejecutades,t
especificaciones convenidas. Solo |po ran llevarse al cabo recepciones parciale
siguientes: ‘

7

o ,
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A). - Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser
utilizada a juicio del H. Ayuntamiento, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibida.

B). - Cuando el H. Ayuntamiento acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este caso
pagara a El Contratista el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C). - Cuando de comin acuerdo el H. Ayuntamiento y El Contratista convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D). - Cuando el H. Ayuntamiento rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este caso
la recepcion parcial quedara a juicio del H. Ayuntamiento, el que liquidara el importe de los trabajos que decida
recibir.

A E). - El Contratista notificara al H. Ayuntamiento la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados y
este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, se
procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, o de la fecha en que
se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta
respectiva, y se procedera a formular la liquidacién que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas, V.-
para con el H. Ayuntamiento, a cargo de El Contratista, el importe de las mismas se deducira de las canﬁdad§¢
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza otorgal

por El Contratista.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de E! Contratista pendientes de resolverse, se decidird de.
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recep ot
recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones qué‘tdeb

hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos este contrato. ORI
DECIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL I H. Ayuritamiento podra suspender )
temporalmente en todo o en parte y en cualquier mol ados por s justificadas o por

N razones de interés general, avisando por escrito a

causas que motivaron la suspension.

,,/ "
El presente contrato podra continuar produciendo todos sus sféctos legales una vez que hayan desaparecido las \

Y

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables al H. Ayuntamientoy.
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sea‘rﬁ
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el: Cual podra |
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas%* 18tival
suspension. SHALS

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentroge‘!‘;\g u Nostabic :_:j) ,“ [
nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato. o) 81 Bt A )

) L ARSTRTY ‘
DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION /ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mgy)'é‘r o fortd as,/o bien
concurran razones de interés gerjera{ quye imposibiliten la continuacion de | hras se podra presentar por el

— jfﬂb i _— U{L
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propio el H. Ayuntamiento o por El Contratista, la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se evallie
y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién correspondiente y/o efectuar
los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos estén
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.-Los materiales y equipos de
instalacion permanente que en su caso el H. Ayuntamiento suministre a El Contratista o que éste adquiera para
destinarlos a los trabajos encomendados en la cléusula primera de este contrato, quedaran bajo la custodia de
este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados
o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacién que proporcione a la residencia de
supervision.

m DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-EIH. Ayuntamiento podra, en cualquier
momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o cuando El
Contratista contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demas
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para el H. Ayuntamiento, independientemente de,
aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otor ;

N

para el cumplimiento del mismo. &
P 4

Cuando el H. Ayuntamiento determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la decis%{,r. ,

comunicara por escrito a El Contratista, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para que éste defitro.
del término de 20 (veinte) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion dﬁm “1et
6n diez iR “’w

manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo el H. Ayuntamiento que dictar resoluci
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de El Contratista.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUA CION SE SENALAN:

A). - Si por causas imputables a El Contratista, éste no inicia o reapudj los trabajos objeto del contrato en la
fecha en que por escrito sefiale el H. Ayuntamiento.

/

ﬁ B). - Si El Contratista suspende injustificadamente los
' ellos, que el H. Ayuntamiento hubiera rechazado por defectuos nea| a venido.

C). - Si El Contratista no ejecuta los trabajos de co i ipHe 0 sin motivo justificago™
las ordenes que por escrito le dé el H. Ayuntamiento.

D). - Si El Contratista no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio del H. Ayuntanfie
dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

\*( b 78
E). - Si El Contratista oportunamente no cubre los salarios y demds prestaciones de %cteﬁi
trabajadores.

F). - Si El Contratista esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de @B
S g UﬁTA

\ 4 Mméﬂ
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H). - Si FI Contratista no proporciona al H. Ayuntamiento y a las autoridades que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y trabajos.

I). - Si El Contratista realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion del H.
Ayuntamiento.

J). - Si El Contratista no presenta oportunamente al H. Ayuntamiento las pdlizas de fianza que se refiere la
clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las condiciones
estipuladas.

K). - La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacién confidencial que
el H. Ayuntamiento proporcione a El Contratista.

L). - En general, por incumplimiento de parte de El Contratista a cualquiera de las obligaciones derivadas del
h presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de El Contratista de cualquiera de las estipulaciones del contrato,
el H. Ayuntamiento podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas convenidas, 0
declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefala en la cldusula vigésima del presente contrato.

VIGESIMA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION. - En caso de rescision el H. Ayuntamiento procedera a hacer
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecos\p‘*‘
de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi comp‘il" ;
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anteriof ;
sin perjuicio de otras responsabilidades de El Contratista que pudiesen existir. El Contratista tiene el dereché{g
inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientés.
de 1a fecha de recepcion de la notificacién motivo de rescisién; para lo cual debera acompafiar !aswgqs
documentales que considere. S ) s inlal>d
(4 i 4. AYUR

RAMA Y PAGOS EN EXCESO!
orme al programa aprobado y que es parte N
almente el avanee de las mismas, conviniendo

integrante de este contrato, el H. Ayuntamiento/compara a'm
que la obra mal ejecutada se tendra por no re izada<Si g
f\ el parrafo anterior el avance de las obras es menor al gde ‘debié r el H. Ayuntamiento procedera a hacer
la retencion del 5% multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para la
iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hara. la retencion o devolueién que
corresponda, a fin de que la retencién total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondieff e
programa, procede hacer aiguna retencion, su importe se apiicara en beneficio del erario del" 1Ay
titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a catg:geQ 1
para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas, % 88 16 NSl
cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputdhle, s A
Contratista, ya que en tal supuesto, el H. Ayuntamiento hara al programa las modi i relat A
Ayuntamiento verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubie ag :
y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinafy da‘P%'ggsm

trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcion a las deficiencias obséiVadas, cly
se hara efectivo en la siguiente estimagion siempre y cuando estos se hayan cumpli rrectamente, en caso
de haber concluido la obra y que p%r o /ortuito con anterioridad no se hubieran d onceptos pagados,

o

— tD‘dff;,‘*’?'J i ;\/
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en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los
bienes de instalaciéon permanente, especificaciones técnicas, volumenes de obra de los conceptos contratados
o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitecténico, en el momento de la
deteccién El Contratista estara obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y
sustentadas por los érganos ejecutores.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene el H.
Ayuntamiento para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas

en exceso mas los intereses generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en

cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan

efectivamente las cantidades a disposicién de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratandose de pago

de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera
m reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato seran solicitados a El Contratista por el H. Ayuntamiento asenténdolo en la Bitacora de Obra, y a partir
de la fecha en que se asiente, El Contratista dispone de cinco dias habiles para presentar el andlisis de costo de
dichos trabajos, el H. Ayuntamiento comunicara a El Contratista la autorizacién para iniciar los trabajos
extraordinarios asentandolo en la Bitacora de Obra.

VIGESIMA TERCERA. - OTRAS OBLIGACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO. - EI H. Ayuntamiento se obliga a
realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y permisos que
demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacién y nimero oficial o en
su defecto, documento de excepcion de dichos trémites, autorizado por sesion de cabildo del H. Ayuntamiento.

VIGESIMA CUARTA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del de Veracruz de Ignacio de la Llave, y
disposiciones administrativas que le sean aplicables a la mate

Para la interpretacién y cumplimiento del presenteContrato )
expresamente estipulado en el mismo, las partes s sometena 1a/j iccid mpetencia de los tribunales:
f \ del lugar de su residencia. ' 3

-

o
€l presente contrato y debidamente entera del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas qué integran y que en el mismo no existe error, dolo % ]
obligandose a no invalidario por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las once Wm, /1 —
-dia 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 lo ratifican y firman de conformidad. ADMINIC T ls. ‘

En los anteriores términos dejan las partes celebr

Domicilio Conocido S/N
C.P. 94020, Tlaltetela, Ver.




TLALTETELA

LOS CONTRATANTES:
POR EL H. AYUNTAMIENTO

REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS:

m A_E: ’: <‘ “4‘ ‘ }fx‘ﬁ ’

C. ING. FELIPE/ALFONSO GUTIERREZ LIMA C.P/MARTHA ARGUELLES YANEZ
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