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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

“TRABAJANDO PARA TI”

NUMERO DE OBRA. 2021300240041
CONTRATO N°: COP-TLAL-FISM-IR-2021300240041
DESCRIPCION DE LA OBRA Y | “CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA
UBICACION:
LOCALIDAD: LA REPRESA
IMPORTE: $ 58947501 (QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.)
o [VA 16 %. $ 94,316.00 (NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
. DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)
TOTAL $ 683,791.01 (SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 01/100 M.N.)
ANTICIPO: 30% $ 205,137.30 (DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA Y
SIETE PESOS 30/100 M.N.)
CONTRATISTA. CONSTRUCTORA YESHMIR S.A. DE C.V.
DOMICILIO: 1
FONDO O PROGRAMA AL QUE | (FISM-DF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA =~
PERTENECE: INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable

Ayuntamiento de Tlaltetela, Ver., representado por el Presidente Municipal C. Aldeaundo Vela Lépez v la C,

Carmela Garcia Ruiz Sindica municipal y por la otra parte la persona Moral
representante legal . , a quienes en lo sucesivo, se les denomigdp

el H. Ayuntamiento y El Contratista, respectivamente de conformidad con las declaraciones y claugys

siguientes: @, -

DECLARACIONES:
I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:
A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la L_é‘f hic:

Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad ji.Jridic{-;i yfr
que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato. e

WEaX |\ 200
B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo r#c‘i PMPiCing
el Cabildo, segun el caso, autorizd la inversion correspondiente, misma que pro he celRISM-DR(F ON
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS:DE! A| . AGIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL) para el ejercicio 2021. B NS TRACION £

C)- Que el presente contrato se adjudica a “El copfratista® como resultadodel concurso No.
IR/FISM/2021/30/024/0041; Celebrado el acto de aperturgdeige. propuesta técnica y econdmica el dia 17 DE
JUNIO DE 2021 y el acto donde “El H. Ayuntamiento” emit i S 23 DE JUNIO DE 2021,

\
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por presentar la propuesta econémica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas
y econdmicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra debera
realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales y particulares,
programas, presupuesto y analisis de precios unitarios y que se anexan al contrato como parte integrante del
mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en A.V. independencia s/n colonia centro de la ciudad de Tlaltetela,
Veracruz. Mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).- Que acredita la existencia de su Sociedad mediante el Libro Numero 943 Escritura 36548 otorgada ante
la fe del Notario Publico Namero 15 de la ciudad de XALAPA ENRIQUEZ inscrita en REGISTRO PUBLICO en
el cual se identifica como representante legal al

B).- El Contratista declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de
ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de
este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscalen ...
mismo que sefala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la gjecucion de los
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra especializada
para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de
Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y
entidades de la administracién publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcion pormenorizada
de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con analisis

c

de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regulan la ejecucién de los trabajos.

F). - Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todossig;
factores que intervienen en su ejecucion. ;

G). - Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entreaando fotocopias de:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: OBRAS
REGISTRO PATRONAL ANTE EL IM.S.S.: : :
INFONAVIT: 1, AYUNTAMIENTEDE T

ARMINETT 5\?-'{“

REGISTRO SEFIPLAN:

1i.-LAS PARTES DECLARAN QUE: A
A). - Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglaq_x
de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este CO
lo que corresponda por su incumplimiento.

\!
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precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos aquellos que se
pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C). - Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los actos
relacionados con la ejecucion de la obra.

D). - Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Orgénica del Municipio Libre,
de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del
presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido
de las siguientes:

CLAUSULAS:
o LAUS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- El H. Ayuntamiento encomienda a El Contratista los trabajos
consistentes en: CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA”, en la comunidad de LA REPRESA,
Municipio de Tlaltetela, (Descripcién pormenorizada de los trabajos).

Y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccion vigentes
en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos,
documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 589,475.01
(QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.)
IVA16 %: $ 94,316.00 (NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)
correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $ 683,791.01 (SEISCIENTOS OCHENTA
Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 01/100 M.N.) e incluye la remuneracion y pago total a El
Contratista por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo
de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a El Contratista. Esta cantidad solo
podré ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo establecido en el
Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, por lo que si El Contratista realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la
ﬁ responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago
' alguno de ello.

de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio 4
considerando que durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no
mismo pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determiner|’

gnéum to d

reduccién en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran §e reyisados.
El H. Ayuntamiento a solicitud de EI Contratista sometera a la consideracién de la Direccionde g Publicas
el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda. ' '

A tal efecto, El Contratista presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte pars
y ajuste de costos, acompafiando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo QU ¢
sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes v\-’bx :
es a la baja, sera el H. Ayuntamiento.por medio de la Direccion de Obras Publicas quien™e ?Ig TR 48

mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifigggs '\ atro de los seséntadias naturales

Ly
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siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucién
que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendréa por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la
dependencia o entidad apercibiré por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que
el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no
presentada |a solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de las estimaciones,
considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste de costos, las
cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacién de bienes
contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional debera
efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccién correspondiente, por lo que no

f\, se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser modificado

" durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el calculo de los ajustes de costos en el
contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento
de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacion que
ocurra entre la fecha de su presentacion y el tltimo dia del mes en el que se presentd. el o los importes de ajustes
de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podré llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:
| La revisién de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il. La revision de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato,

Y

iIl. En el caso de trabajos en los que el H. Ayuntamiento tenga establecida la proporcion en que intervienen

los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podréa determinarse medigr e

la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este £4%

ﬁ cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencién de los insumos ni su is
de medicién durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto de que §eEH:

corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado®efasy

la fraccion | I 01
OBRAS PUE

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y Il, los contratistas serén responsables de prg ...,.F-E-' o

ajustes de costos, a efecto de que el H. Ayuntamiento por conducto de la Direccion de Obrag Publj sifse,

en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

3 >
I.  Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento §.C Q]'Igﬁl
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conform "’aF_’ﬁfo =

=1 sté': _\f._. -_ ”‘-__

‘,'_

0 0, en caso de existir atraso no impuigble &%QQ}
; "“ Y
=
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Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion
de los trabajos, el mes de origen de estos seré el correspondiente al acto de presentacion y apertura de
proposiciones, aplicandose el tltimo factor que se haya autorizado;

IIl. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que determine el
Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como el H. Ayuntamiento, no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, el H. Ayuntamiento procedera a calcularios
en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o0 en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas
6 utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México,

Ill. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos

contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los

m costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del

: contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
interés que el contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al importe
de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrato
inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Gltimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- El Contratista ejecutaré los trabajos en un plazo de 75 dias y se obliga a
iniciar la obra materia de este contrato el 28 DE JUNIO DE 2021 y a concluirlas el 10 DE SEPTIEMBRE DE
2021 del presente ajustandose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - EI H. Ayuntamiento §&os .,
obliga a poner a disposicion de El Contratista, el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajgs“ 3
referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para

ﬁ realizacion. ‘

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- El Contratista se obliga a establecer anticipadamente a la iniciaciy e g™ Wifi=t 2l
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de construcci '

debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al ¢ 1imienlo«lie ‘
contrato. El H. Ayuntamiento se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer £ i

El Contratista y el H. Ayuntamiento, se comprometen a utilizar la bitdcora de obra como ingtrolr
a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. EI H. Ayuntamiento, a travésjde
técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autotiza ¢
durante la ejecucién de la obra, asentando lo conducente en la bitacora y El Contratista solicitgréfiasris
que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto puene~dg kY
realizados haciendo las anotaciones que.considere pertinentes. EI H. Ayuntamieé_;f‘ piC V‘ Ay '? i
utilizar la bitacora sélo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas. yida ¢-"'-“; v

representantes técnicos registradas, latostodia de la bitacora deberé?Ws uedar bajo Hai et Bilide
fa, y estacadisposicion-en cualquig) ento, de ambas parte
3. -]
S
_._w—‘m
M P‘N““";':AQON W02
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SEPTIMA. - RELACIONES LABORALES. - E| Contratista como empresario y patron del personal que ocupa
con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. El Contratista se
obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o
contra del H. Ayuntamiento en relacién con dichos trabajos.

OCTAVA. - ANTICIPOS. - Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara un anticipo por el 30%
(TREINTA PORCIENTO) del monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $ 205,137.30
(DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N.) obligdndose "El Contratista" a
utilizarlos en los siguientes conceptos: construccion en el sitio de los trabajos de oficinas y almacenes, bodegas

e instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccion e inicio de los
trabajos; asi como para la compra y produccioén de materiales de construccién, la adquisicion de equipos que se

ﬁ instalen permanentemente en la obra y demas insumos. "El Contratista” dentro de los quince dias habiles
" siguientes* al dia en que reciba copia del fallo de adjudicacion, debera presentar la garantia del anticipo, con el
objeto de que “El H. Ayuntamiento” ponga a disposicion de "El Contratista” dentro de los quince dias naturales**
siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los términos de la presente
clausula, de conformidad con lo establecido en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo

sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar mediante
convenio la nueva fecha de iniciacién de los trabajos; si "El Contratista" no entrega la garantia del anticipo dentro

del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El procedimiento de
amortizacion El procedimiento de amortizacion del anticipo consistira en deducir proporcionalmente de las
estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar

el faltante por amortizar en la estimacion final, sujetdndose a los procedimientos establecidos al respecto por la

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave.

Para la amortizacion de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista” se obliga a reintegrar

a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de 20 dias naturales,
contados a partir del dia que le sea comunicada la rescisién, para lo cual se le reconoceran los materiales que

tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados, mediante la exhibicion de la
documentacién correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha de la
rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y "El Contratista" se

ﬁ comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos. Una vez acordado el anticipo pa
"7 “ElH. Ayuntamiento”, "El Contratista" exhibira la factura y la péliza de fianza correspondiente para su aprobaciory s
La garantia subsistira hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente, en cuyo caso el “H. Ayuntamiento™ A

lo notificara por escrito a la institucién afianzadora para su cancelacién. Si "El Contratista” no ha devuelto el saldo ‘ il

del anticipo no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra, smw\ J )

efectiva la fianza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales.  AYUNTAM AL
) \

et merca_ con r?r'?é"él’“m 3z

calendario desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantlda ,ﬁd
Ayuntamiento”. e ”: -1 {EAX

etapas de oonceptos ejecutados totaimentetermmados en el periodo que compees
sstimap sentadas pgh
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supervision, que el H. Ayuntamiento debera establecer para tal efecto, dentro de los cinco dias naturales
siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado,
se incorporaran en la siguiente estimacion para que el H. Ayuntamiento inicie su tramite de pago. El contratista
cubrird a el H. Ayuntamiento y éste retendra el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones
de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccién y control, de conformidad con el
Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacidn de estimacion final, aunque hayan sido pagadas, se consideran
como aceptacion de la obra, pues el H. Ayuntamiento se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra
faltante o mal ejecutado o por pagos indebidos. Si El Contratista estuviese inconforme con las estimaciones o
con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya
efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacion de El Contratista, se considerara definitivamente aceptada por €l la
estimacion o liquidacion de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

n DECIMA. - SUPERVISION DE LAS OBRAS. - El H. Ayuntamiento tendra en todo tiempo el derecho de constatar

" através de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice de acuerdo con
las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la obra realizada,
y de comunicar a El Contratista, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. El H. Ayuntamiento, a su
libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total de las obras cuando considere
gue no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo aceptado por
E! Contratista para su terminacion, o bien, optar por la rescision del contrato conforme se establece en la clausula
decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. - El Contratista se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

El Contratista presentara a el H. Ayuntamiento dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del fallo y
antes de la suscripcidon del presente contrato, una fianza otorgada por instituciéon mexicana debidamente
autorizada y a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos
recibidos y otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto
del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que
el presente contrato impone a El Contratista en términos de lo establecido en el Articulo 57 de la Ley de Obras
ﬁ Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras El
" Contratista no otorgue las fianzas con los requisitos que méas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y
por lo tanto no surtira efecto alguno. Concluidas las obras, no obstante su recepcién formal, El Contratistg? :
quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y déX&
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la Ley de Obras Publicas ¥,

equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su cag ?ﬁstﬂs regl
para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contrataday, d _@q_zg debe .
otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada y a favor de la Tesoreris %;»&funtamie Y

continuara vigente hasta que El Contratista corrija los defectos o vicios ocultos que se pr' septaren. Tyag
el plazo de dos afio a partir de la fecha.de entrega de la obra, El Contrﬁ@s@ ardpar
Ayuntamiento que comunique a la institucion afianzadora la cancelacion de la nd] WAL

-

: W AYUNTAMIENTS
siguientes declamp .
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A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlaltetela, Ver.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere
la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la clausula segunda
de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera,
debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del convenio adicional, prorroga
o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucién de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que el H. Ayuntamiento lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones contenidas
en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la poliza se extienda para garantizar por nuestro fiado (El Contratista) el debido cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a El Contratista en perjuicio del H. Ayuntamiento.

G) Que en tanto no se libere la fianza, El Contratista tendra la obligacion de pagar todas las firmas para la
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por el H.
Ayuntamiento que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originaimente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, El Contratista se obliga a presentar un endoso
a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto del Impuesto
al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado convenio. D05

i},

Ayuntamlento podra modlflcar el proyecto especificaciones y programa, materia de este contrato, medlante ‘ :
comunicado escrito al representante legal de El Contratista y asentarlo en la bitacora de obra. M
Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para jE

ambas partes El Contratista por ningun motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo SR ' B
en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente gn bitdcora la Gri@NTAMIE ib DE
de ejecucion. S PN """r"*-*?*ﬂ"' b

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- i a consecuencia dé.c "fc?gt'mt o fuelza
mayor no imputable a El Contratista, llegare a producirse la suspensmn de los trabajos, ést&:p lsl geﬁ ionar ung

ampliacién del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prorroga en la_que se dér ren -—4»
existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la re ' &
plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro de Ios CO_ Ao hA ;’\. \
siguientes al dia en que ocurran tales eventos. El H. Ayuntamiento resolvera sobré " 2 ‘Q d N

N
s siguientes a la fecha de su recepc:lon d erm man% é’l”
2 onvenio ad|0|onal en
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En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente rebase el 25%
(veinticinco por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prorroga
mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el articulo 39 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que El Contratista incurrio
en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra,
sin perjuicio de que el H. Ayuntamiento pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- El Contratista se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato cumplan
con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de conceptos y las especificaciones que forman parte
integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se efectlen a satisfaccion

('\ del H. Ayuntamiento asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo,

"7 de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia
de su parte se lleguen a causar al H. Ayuntamiento o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que dicha garantia
no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. El Contratista se obliga a cubrirlos y repararios
por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucién alguna por ello Igualmente se obliga El Contratista a
no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones
derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito por parte del H.
Ayuntamiento en los términos del articulo 72 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Asimismo, El Contratista esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes
deducciones:

A) E| 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por el servicio
de vigilancia, inspeccién y control.

B) La amortizacién de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con las
especificaciones convenidas. Solo podrén llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos

siguientes: OBRAS

A). - Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo conyenido, y pué

utilizada a juicio del H. Ayuntamiento, en este caso se liquidara al contratista el valor de |a'‘otia recibida.

B). - Cuando el H. Ayuntamiento acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste %] '
pagara a E| Contratista el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension. :

) ‘ A*’?'EHTO DE TLA) / X
; gvleRx-.Cno. ‘
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D). - Cuando el H. Ayuntamiento rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este caso
la recepcion parcial quedara a juicio del H. Ayuntamiento, el que liquidara el importe de los trabajos que decida
recibir.

E). - El Contratista notificara al H. Ayuntamiento la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y
este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, se
procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del piazo que establece el articulo 67 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, o de la fecha en que
se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta
respectiva, y se procedera a formular la liquidacién que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas

n para con el H. Ayuntamiento, a cargo de El Contratista, el importe de las mismas se deducira de las cantidades

' pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza otorgada
por El Contratista.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de El Contratista pendientes de resolverse, se decidira de
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcion. La
recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que deban
hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - E| H. Ayuntamiento podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o por
razones de interés general, avisando por escrito a El Contratista, donde se manifiesten dichas causas.

E! presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspensién de la obra por causas imputables al H. Ayuntamiento, éste pagara los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha

{ ’Q suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los
nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

propio el H. Ayuntamiento o por El Contratista, la solicitud de terminacién anticipada, con e&_ ifue se\s valﬁfﬂJNTAH
E A\ wigToArAw

y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion corrg el mar'

los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara Ios gastos no recuperables siet

MINIST F\’ACIO y
! PERMANENTE -Los materl
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destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran bajo la custodia de
este ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados
o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante la documentacion que proporcione a la residencia de
supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- El H. Ayuntamiento podra, en cualquier
momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o cuando El
Contratista contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demas
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
gue se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para el H. Ayuntamiento, independientemente de
aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del mismo.

ﬁ Cuando el H. Ayuntamiento determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la decision se

" comunicara por escrito a El Contratista, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para que éste dentro
del término de 20 (veinte) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion de rescision,
manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo el H. Ayuntamiento que dictar resolucion diez dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de El Contratista.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A). - Si por causas imputables a El Contratista, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la
fecha en que por escrito sefale el H. Ayuntamiento.

B). - Si El Contratista suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que el H. Ayuntamiento hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C). - Si El Contratista no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata
las ¢rdenes que por escrito le dé el H. Ayuntamiento.

D). - Si El Contratista no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio del H. Ayuntamiento el atraso puede
dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

trabajadores.

F). - Si El Contratista esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G). - Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por el H. Ayuntamiento. JBRAB) :

; NA;HHIA:'I‘ 0DET

H). - Si El Contratista no proporciona al H. Ayuntamiento y a las autoridades que tengan
las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales

Ly AUV T,

1). - Si El Contratista realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato singﬁ;
Ayuntamiento.

J). - Si El Contratista no presenta oporiufs

ente al H. Ayuntamiento las poli
presentandolas, ég G
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K). - La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion confidencial que
el H. Ayuntamiento proporcione a El Contratista.

L). - En general, por incumplimiento de parte de El Contratista a cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de El Contratista de cualquiera de las estipulaciones del contrato,
el H. Ayuntamiento podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas convenidas, o
declarar la rescisiéon conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del presente contrato.

VIGESIMA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION. - En caso de rescision el H. Ayuntamiento procedera a hacer
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto

ﬂ de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo

' relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es
sin perjuicio de otras responsabilidades de El Contratista que pudiesen existir. El Contratista tiene el derecho de
inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes
de la fecha de recepcién de la notificacién motivo de rescision, para lo cual debera acompafar las pruebas
documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO. - A
fin de constatar que El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que es parte
integrante de este contrato, el H. Ayuntamiento compararé mensualmente el avance de las mismas, conviniendo
gue la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere
el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debid realizarse, el H. Ayuntamiento procedera a hacer
la retenciéon del 5% multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para la
iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o devolucion que
corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al Ultimo mes del
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario del H. Ayuntamiento a

titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de El Contratista

para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en

n cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a El
Contratista, ya que en tal supuesto, el H. Ayuntamiento haré al programa las modificaciones relativas. El H.
Ayuntamiento verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas

y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacién para determinar, la reposicién de los
trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor

se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos se hayan cumplido correctamente, en ca _, \

de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectago conceptos agad

en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad de los materia S Vs OAIBYUNTA
bienes de instalacion permanente, especificaciones técnicas, volimenes de obra de los oni
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Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas
en exceso mas los intereses generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en
cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratandose de pago
de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera
reponer totalmente los conceptos y volumenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato serén solicitados a El Contratista por el H. Ayuntamiento asentandolo en la Bitacora de Obra, y a partir
de la fecha en que se asiente, El Contratista dispone de cinco dias habiles para presentar el analisis de costo de
dichos trabajos, el H. Ayuntamiento comunicara a El Contratista la autorizacién para iniciar los trabajos
extraordinarios asentandolo en la Bitacora de Obra.

VIGESIMA TERCERA. - OTRAS OBLIGACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO. - E| H. Ayuntamiento se obliga a
f'\ realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y permisos que
" demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacién y nimero oficial o en

su defecto, documento de excepcidn de dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo del H. Ayuntamiento.

VIGESIMA CUARTA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y
disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aguello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales
del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el m|smo no existe error, dolo o lesion,
obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa Iectura~d -r~_ i p siendo las once horas del
dia 25 DE JUNIO DE 2021 Io ratifican y firman de conformidad. Bl
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