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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

“TRABAJANDO PARA TI”

NUMERO DE OBRA: 2021300240020
CONTRATO N°: COP-TLAL-FISM-AD-2021300240020
DESCRIPCION DE LA OBRA Y [ ‘CONSTRUCCION DE AULA(S) EN PRIMARIA IGNACIO
UBICACION: ZARAGOZA
LOCALIDAD: PASO LIMON
IMPORTE: $ 352,815.87 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 87/100 M.N.) .
.V.A.16 %: } $ 56,450.54 (CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
o CINCUENTA PESOS 54/100 M.N.)
\' TOTAL: $ 409,266.41 (CUATROCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 41/100 M.N.)
ANTICIPO: 30% $ 122,779.92 (CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS
SETENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N.)
CONTRATISTA: MIGUEL ORTIZ AVILA
DOMICILIO: i
FONDO O PROGRAMA AL QUE | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
PERTENECE: SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorablel,
Ayuntamiento de Tlaltetela, Ver., representado por el Presidente Municipal C. Aldegundo Vela Lopez o la C. §
Carmela Garcia Ruiz Sindica municipal y por la otra parte la persona fisica MIGUEL ORTIZ AVILA rg fqnte il €
legal, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, el H. Ayuntamiento y El Contratista, respe X
conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

£ DECLARACIONES:

l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuent
que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo Municipal, o
el Cabildo, segun el caso, autorizé la inversion correspondiente, misma que proviene del FISM-DF (FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRWUWCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO \F“EDE RAL) para el ejercicio 2021.

‘i

irecmen a “El contratista’” como resultado del concurso No.
o de apertura de la propuesta técnica y econémica el dia 25 DE

r
C).- Que el presente contrato 5 5
fimiento” emfte el fallo de adjudiggsion el dia 31 DE MAYO DE 2021,

AD/FISM/2021/30/024/0020; Céld
MAYO DE 2021 y el acto donde%§
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por presentar la propuesta econdémica solvente de dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas y
econdmicas que garantizan la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra debera
realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales y particulares,
programas, presupuesto y analisis de precios unitarios y que se anexan al contrato como parte integrante del
mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en A.V. independencia s/n colonia centro de la ciudad de Tlaltetela,
Veracruz. Mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A-1).-Que es persona FISICA con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes.

B).- El Contratista declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en

ﬁ seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccidon de

- ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de
este contrato.

C).- Que tiene establecidn si1 domicilin firral en

mismo que sefala para todos los fines
y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra especializada
para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados

entidades de la administraciéon publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de lo
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcién

de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupues% .
de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los®

( \ F). - Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos lo
factores que intervienen en su ejecucion. ®)

G). - Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entreaando fotocopias de:;
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIRUYFNTFS:

REGISTRO PATRONAL ANTE EL ILM.S.S

INFONAVIT: )
REGISTRO SEFIPLAN: T4

lI.-LAS PARTES DECLARAN QUE:
A). - Se obligan a cumplir en lo que a cada upo epryesponde, copAadas las leyes, reglas y reglamentos mexicanos,

de Caracter federal, estatal y municipal aPyggi#G, los frabajps amparados por este contrato y a responder en
lo que corresponda por su incumplimientoy, % :

Nowat P4
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B). - Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcién pormenorizada de
la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con andlisis de

precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos aquellos que se
pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C). - Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los actos
relacionados con la ejecucion de la obra.

D). - Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Orgénica del Municipio Libre,
de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del
presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido
de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- El H. Ayuntamiento encomienda a El Contratista los trabajos
consistentes en: CONSTRUCCION DE AULA(S) EN PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA”, en la comunidad de
PASO LIMON, Municipio de Tlaltetela, (Descripcién pormenorizada de los trabajos).

Y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccion vigentes
en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos,
documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 352,815.87
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 87/100 M.N.) IVA16 %: $
56,450.54 (CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 54/100 M.N.) correspondientes ||/|/
al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $ 409,266.41 (CUATROCIENTOS NUEVE MIL .4,
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 41/100 M.N.) e incluye la remuneracién y pago total a El , g
por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, ek
obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a El Contratista. Esta cantjs
ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo establecid® g
59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz dez¥ope
ﬁ Llave, por lo que si El Contratista realiza obra por mayor valor de

reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados.
El H. Ayuntamiento a solicitud de El Contratista sometera a la consideracion de la Direccion de Obras Publicas \ (
el andlisis correspondiente para acordar el aumente,o reduccién que proceda.

n comprobaforia necesaria dentro de:yn.plazo que no excedera
hd bes aplicables al mes
e irecfiion de Obras Publicas:k
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mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias naturales
siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucion
que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendré por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la
dependencia o entidad apercibird por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que
el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendré como no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de las estimaciones,
considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No darén lugar a ajuste de costos, las
cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes
contemplados en la realizacién de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional debera
efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccién correspondiente, por lo que no
n se requerira la formalizacién de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podré ser modificado
" durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el célculo de los ajustes de costos en el
contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacién y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento
de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacion que
ocurra entre la fecha de su presentacion y el ltimo dia del mes en el que se presentd. el o los importes de ajustes
de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podré llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:

I. Larevision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il.  Larevisién de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato,

y

lll. En el caso de trabajos en los que el H. Ayuntamiento tenga establecida la proporcién en
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra deterns
h la actualizacién de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporcione®

ejecucion pactado en el €

K. g existir atraso no imputable al contratista, conforme al
programa convenido. % :

SO ek
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Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion
de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacién y apertura de
proposiciones, aplicandose el Gltimo factor que se haya autorizado;

Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que determine el
Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como el H. Ayuntamiento, no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de Meéxico, el H. Ayuntamiento procedera a calcularlos
en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas
6 utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

lll.  Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminaciéon de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del

ﬁ contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
' interés que el contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al importe
de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrato
inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a ]
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ltimo. {

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- El Contratista ejecutara los trabajos en un plazo de 56 dias y se obliga a
iniciar la obra materia de este contrato el 03 DE JUNIO DE 2021 y a concluirlas el 28 DE JULIO DE 2021 del
presente ajustandose al calendario de trabajo que presenté en su propuesta.

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - E| H. Ayuntamiento se
obliga a poner a disposicion de El Contratista, el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trahajos de
referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y dema

~N
MOl 18 §
realizacion. L S

trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a uy represel
debera tener un poder amplio y suficiente para tomar_deGjst

El Contratista y el H. Ayuntamiento, se comprometen a utilizar la bitdcora de obra como instrumento de control y
a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. El H. Ayuntamiento, a través de su representante
técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y €n su caso autorizara modificaciones

durante la ejecucion de la obra, asentando lo conducente en la bitacora y El Contratista solicitara las instrucciones p
que considere necesarias para ejecutar la obpé, Yas autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos

realizados haciendo las anotaciones ot < entes. El H. Ayuntamiento y El Contratista aceptan

utilizar la bitacora sélo para los finescaf ‘ debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus
representantes técnicos registradas, g ) e tacora debera quedar bajo la responsabilidad d

supervisor de obra, no salir de la obra 5 $Posicidf), en cualquier momento, de ambas partes.

H-AYUNTAMTENTO ke ]
MINISTRACION )
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SEPTIMA. - RELACIONES LABORALES. - El Contratista como empresario y patrén del personal que ocupa
con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Ginico responsable de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. El Contratista se
obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o
contra del H. Ayuntamiento en relacién con dichos trabajos.

OCTAVA. - ANTICIPOS. - Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgaré un anticipo por el 30%
(TREINTA PORCIENTO) del monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $ 122,779.92 (CIENTO
VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N.) obligandose "El Contratista" a
utilizarlos en los siguientes conceptos: construccion en el sitio de los trabajos de oficinas y almacenes, bodegas
e instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccion e inicio de los
trabajos; asi como para la compra y produccién de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se
instalen permanentemente en la obra y demas insumos. "El Contratista" dentro de los quince dias habiles
h siguientes™ al dia en que reciba copia del fallo de adjudicacion, debera presentar la garantia del anticipo, con el
objeto de que “El H. Ayuntamiento” ponga a disposicion de "El Contratista" dentro de los quince dias naturales**
siguientes a la presentacién de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los términos de la presente
clausula, de conformidad con lo establecido en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: el atraso en la entrega del anticipo
sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar mediante
convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos; si "El Contratista" no entrega la garantia del anticipo dentro
del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El procedimiento de
amortizacién El procedimiento de amortizaciéon del anticipo consistira en deducir proporcionalmente de las
estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar
el faltante por amortizar en la estimacion final, sujetandose a los procedimientos establecidos al respecto por la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Para la amortizacién de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista" se obliga a reintegrar
a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de 20 dias naturales,
contados a partir del dia que le sea comunicada la rescisién, para lo cual se le reconoceran los materiales que
tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobados, mediante la exhibi
documentacion correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a |2

@
La garantia subsistira hasta la total amortizacién del anticipo correspondiente yo caso el “H. Ayuntamiento” -
a" no ha devuelto-el sald
del anticipo no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la-dutorizaci Simjquito de-ta obra, se hara

una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos (
de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el said
calendario desde que se vencié el plazo hasta la fecha en gu

etapas de conceptos ejecutados totalni gdos, en € e
a los precios unitarios pactados. Dicha% @il bnes serah presentadas por El G
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supervision, que el H. Ayuntamiento debera establecer para tal efecto, dentro de los cinco dias naturales
siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado,
se incorporaran en la siguiente estimacion para que el H. Ayuntamiento inicie su tramite de pago. El contratista
cubrira a el H. Ayuntamiento y éste retendra el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones
de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccién y control, de conformidad con el
Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de estimacion final, aunque hayan sido pagadas, se consideran
como aceptacion de la obra, pues el H. Ayuntamiento se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra
faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si El Contratista estuviese inconforme con las estimaciones o
con la liquidacion, tendré un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya
efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacion de El Contratista, se considerara definitivamente aceptada por él la
estimacion o liquidacion de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA. - SUPERVISION DE LAS OBRAS. - EI H. Ayuntamiento tendra en todo tiempo el derecho de constatar

ﬁ através de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucién de las obras se realice de acuerdo con

~ las especificaciones contratadas: de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la obra realizada,

y de comunicar a El Contratista, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. El H. Ayuntamiento, a su

libre arbitrio, pero de forma justificada podré ordenar la suspensioén parcial o total de las obras cuando considere

que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo aceptado por

El Contratista para su terminacion, o bien, optar por la rescision del contrato conforme se establece en la clausula
decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. - E| Contratista se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ella Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las ¢ a que haya lugar con motivo del

cumplimiento de este contrato. 2 —
El Contratista presentara a el H. Ayuntamiento dentro de Ig a la fecha del fallo y
antes de la suscripcidon del presente contrato, una fiafiza o On mexicana debidamente

recibidos y otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) demporte total del contrato sin incluir el concepto
del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciongs-que
el presente contrato impone a El Contratista en términos de lo establecido en el Articulo 57 de la Ley. gk &ie
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. MjéstH:
ﬁ Contratista no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara el
por lo tanto no surtird efecto alguno. Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, El Copjfats!
quedaré obligado a responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos $*de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos sefialados en
el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de
veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, El Contratista debera constituir dicha fianza por un monto
equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos
para su reparacion y/o adecuacién de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza debera ser
otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento y
continuara vigente hasta que El Contratista corrifa Ios defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido
el plazo de dos afo a partir de la fecha dé entrega de la obra, El Contratista solicitara por escrito al H.
Ayuntamiento que comunique a la ins\t&t‘ j ancelacién de la misma.

\“(\\Nﬁ _::51,(%

que la otorgue:

Tel. {273) 22 Domicilio Conocido S/N
e-mail: ayuntamientotlaltetelal821@gmail.com CP.94020, Tlaltetela, Ver.
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A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlaltetela, Ver.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere
la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la clausula segunda
de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera,
debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del convenio adicional, prérroga
0 espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que el H. Ayuntamiento lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones contenidas
en el mismo.

n E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado (El Contratista) el debido cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a El Contratista en perjuicio del H. Ayuntamiento.

G) Que en tanto no se libere la fianza, El Contratista tendra la obligacij¢
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicaei
Ayuntamiento que asi lo indique.

de pagar todas las firmas para la
n escrita dirigida a la afianzadora por el H.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera equisito i tacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion d i

-

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el con e tengan que pactar modificaciones al monto
del contrato de acuerdo a lo establecido en la cléusula seginda, El Contratista se obliga a presentar un endoso
a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin incluir el concepto del Impuesto
al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado conve«gg&w%
DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMé
ﬁ Ayuntamiento podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrak
comunicado escrito al representante legal de E| Contratista y asentarlo en la bitadcora de obra. 5
Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seréan obligatorfE¥ar.
ambas partes El Contratista por ningtin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catélogo hasta
en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la orden
de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- i a consecuencia de caso fortuito o fuerza
mayor no imputable a El Contratista, llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra gestionar una
ampliacién del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que se demuestren tanto la
existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacion de los trabajos en el
plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro de los primeros cinco dias habiles
siguientes al dia en que ocurran tales eventos. El H. Ayuntamiento resolvera sobre la prgged@pcia de la solicitud
dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion, deter@iits fdo el numero de
dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que deberan formalizarse mediante‘ oLV

plazo.

.....

Domicilio\Conocido S/N
CP. 894020, Tialtetela, Ver.
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En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase el 25%
(veinticinco por ciento) del plazo sefalado para la ejecucién de la obra, debera formalizarse dicha prorroga
mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Sila solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que E| Contratista incurrié
en mora durante el tiempo de la suspensién y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra,
sin perjuicio de que el H. Ayuntamiento pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- El Contratista se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato cum plan
con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que forman parte
integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se efecttien a satisfaccion
del H. Ayuntamiento asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo,
’\ de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia
de su parte se lleguen a causar al H. Ayuntamiento o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que dicha garantia
no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. E| Contratista se obliga a cubrirlos y repararlos
por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello Igualmente se obliga E| Contratista a
no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones
derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacion e por escrito por parte del H.
Ayuntamiento en los términos del articulo 72 de la Ley de Obras Py icios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Asimismo, El Contratista esta de acuerdo en que del i i gan las siguientes
deducciones:

A) EI'5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que am Cada estimacion, como derechos por el servicio
de vigilancia, inspeccion y control. ;

B) La amortizacién de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido. g :

g DECIMA QUINTA. - RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES. - E| H. Ayuntamiento reci c';,. 3 “ j

! objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerd® ¢on I
especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casg$
siguientes:

A). - Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser
utilizada a juicio del H. Ayuntamiento, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibida.

B). - Cuando el H. Ayuntamiento acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este caso
pagara a El Contratista el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspensién.

anticipadamente el contrato, en ests g ja obra ue se reciba, se lig i€

B
I G LN
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D). - Cuando el H. Ayuntamiento rescinda el contrato en los términos de la cldusula decimonovena, en este caso
la recepcion parcial quedaré a juicio del H. Ayuntamiento, el que liquidara el importe de los trabajos que decida
recibir.

E). - El Contratista notificara al H. Ayuntamiento la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados y
este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, se
procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, o de la fecha en que
se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta
respectiva, y se procedera a formular la liquidacién que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas

para con el H. Ayuntamiento, a cargo de El Contratista, el importe de las mismas se deducira de las cantidades
m pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se haré efectiva de la fianza otorgada
~ por El Contratista.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de E! Contratista pendientes de resolverse, se decidira de
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcion. La
recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que deban
hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - El H. Ayuntamiento podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o por
razones de interés general, avisando por escrito a El Contratista, donde se manifiesten dichas causas.

CAS

ENTO DE TeaLTETE:

~—
-~
Q
O
8
(e}
w
o
(0]
0
[ oy
—
Q
o
o]
._(I’
[0
o
@)
(o]
=
(o]
5
w
(o]
[\V)
w
~—
(e}
w
oo |
(@]
-
0]
[¢)
C
)
(0]
=
]
o
D
{J
S PUBL

VUNTAM)
R e

m suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los
nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

OBRAS Py
H.A

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien
concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presentar por el
propio el H. Ayuntamiento o por El Contratista, la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se evalle
y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar
los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos estén
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.

 DE INSTALACION PERMANENTE.-Los.i
S ntamient b suministre a El Contratistaf”’
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destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran bajo la custodia de
este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados
o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacién que proporcione a la residencia de
supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-EIH. Ayuntamiento podra, en cualquier
momento, rescindir administrativa o judiciaimente este contrato por causas de interés general o cuando El
Contratista contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demas
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para el H. Ayuntamiento, independientemente de
aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del mismo.

Cuando el H. Ayuntamiento determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la decision se

(\ comunicara por escrito a El Contratista, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para que éste dentro

" del término de 20 (veinte) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacién de rescision,

manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo el H. Ayuntamiento que dictar resolucion diez dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de El Contratista.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A). - Si por causas imputables a El Contratista, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la
fecha en que por escrito sefiale el H. Ayuntamiento.

B). - Si El Contratista suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que el H. Ayuntamiento hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C). - Si El Contratista no ejecuta los trabajos de conformidad con Io
las 6rdenes que por escrito le dé el H. Ayuntamiento.

D). - Si El Contratista no da cumplimiento al programa de tr
dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo'e i

E). - Si El Contratista oportunamente no cubre los salarios
€ trabajadores.

F). - Si El Contratista esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G). - Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por el H. Ayuntamiento.

H). - Si El Contratista no proporciona al H. Ayuntamiento y a las autoridades que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y trabajos.

). - Si El Contratista realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion del H.
Ayuntamiento. '

J). - Si El Contratista no presenta opQgilia
clausula décima primera del presetE-4u
estipuladas. 23

. Ayuntamiento las pdlizas de fianza que se refiere g
. . 08 MEkq, e, |
aun presentandolas, éstas 3: fagan las cpndiciong
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K). - La violacién al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacién confidencial que
el H. Ayuntamiento proporcione a El Contratista.

L). - En general, por incumplimiento de parte de El Contratista a cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de El Contratista de cualquiera de las estipulaciones del contrato,
el H. Ayuntamiento podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas convenidas, o
declarar la rescisiéon conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del presente contrato.

VIGESIMA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION. - En caso de rescision el H. Ayuntamiento procedera a hacer
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo

f\ relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es
sin perjuicio de otras responsabilidades de El Contratista que pudiesen existir. El Contratista tiene el derecho de
inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias hébiles siguientes
de la fecha de recepcién de la notificacion motivo de rescisién, para lo cual debera acompanar las pruebas
documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO. - A
fin de constatar que El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que es parte
integrante de este contrato, el H. Ayuntamiento comparara mensualmente el avance de las mismas, conviniendo
que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere
el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debi6 realizarse, e Ayuntamiento procedera a hacer

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la cor i espondiente é i
i o-del erario del H.%

cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza“fnayor o cualquier otra causa no imputable
ﬂ Contratista, ya que en tal supuesto, el H. Ayuntamiento hara al programa las modificaciones relativas. ;
Ayuntamiento verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas
y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar, la reposicion de los
trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor
se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos se hayan cumplido correctamente, en caso
de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados,
en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los
bienes de instalacion permanente, especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados
o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de construccién o arquitecténico, en el momento de la
deteccion El Contratista estara obligado g-fgponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y
sustentadas por los 6rganos ejecutores.
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Traténdose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas
en exceso mas los intereses generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en
cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratandose de pago
de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera

reponer totalmente los conceptos y voltimenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato seran solicitados a E| Contratista por el H. Ayuntamiento asentandolo en la Bitacora de Obra, y a partir
de la fecha en que se asiente, El Contratista dispone de cinco dias habiles para presentar el analisis de costo de
dichos trabajos, el H. Ayuntamiento comunicara a El Contratista la autorizacion para iniciar los trabajos

extraordinarios asentandolo en la Bitacora de Obra.

VIGESIMA TERCERA. - OTRAS OBLIGACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO. - E| H. Ayuntamiento se obliga a
realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccién, ayterizaciones Yy permisos que

/\ demande la ejecucién de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alinegdcion y nimero oficial o en
su defecto, documento de excepcidn de dichos tramites, autorizado por sesic 4P

VIGESIMA CUARTA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y. , partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de es Pato, y

clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,p ».-
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estadede

disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

z de Ignacio de la Llave, y

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los tribunales

del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las/partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas /del

contenido, alcance y fuerza legal de I#s clausulas que integran y que en el mismo no exis
obligandose a no invalidarlo por ningyp: .C
dia 02 DE JUNIO DE 2021 lo r\afif‘ (fi , ni =
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