TLALTETELA

“TRABAJANDO PARA TI”

“2021: 200 aiios del México independiente: Tratados de Cérdoba”

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

NUMERO DE OBRA: 2021300240012

CONTRATO N°: COP-TLAL-FISM-AD-2021300240012

DESCRIPCION DE LA OBRA Y | “REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON BALASTRE EN LA

UBICACION: LOCALIDAD EJIDO EMILIANO ZAPATA

LOCALIDAD: EJIDO EMILIANO ZAPATA

IMPORTE: $ 344,816.19 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 19/100 M.N.)

I.V.A.16 %: $ 55,170.59 (CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA

™ PESOS 59/100 M.N.)

TOTAL $ 399,986.78 (TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N.)

ANTICIPO: 0%

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA GREYBAR S.A. DE C.V.

DOMICILIO:

PERTENECE: SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

FONDO O PROGRAMA AL QUE | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 4
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL i

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable |
Ayuntamiento de Tlaltetela, Ver., representado por el Presidente Municipal C. Aldegundo Vela Lépez y |a C.
Carmela Garcia Ruiz Sindica municipal y por la otra parte la persona Moral CONSTRUCTORA GREYBAR:S.A.
DE C.V. representante legal a quienes en lo sucesivo, se les denomiﬁ
Ayuntamiento y E| Contratista, respectivamente de conformidad con las declaraciones y clausulas sigui

DECLARACIONES:
™ 1.-EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:
A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica dﬁi‘fﬁw&ﬁp
Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimoniqs*r@r“(;piéé‘: y
que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato. W

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo Municipal, o L
el Cabildo, segun el caso, autorizé la inversién correspondiente, misma que proviene del FISM-DF (FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL) para el ejercicio 2021.

C).- Que el presente contrato se adjudica directamente a “El contratista” como resultado del concurso No.
AD/FISM/2021/30/024/0012; Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica y econémica el dia 13 D

SEPTIEMBRE DE 2021 y ¢! acto donde “E! H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacién el dia 20 DE
SEPTIEMBRE DE 2021, por presentar la propuesta econdmica solvente de dicho concurso y por reunir las
condiciones técnicas y econémicas que garantizan la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato y que
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la obra debera realizarse en términos del Proyecto Fjecutivo consistente en: planos, especificaciones generales
y particulares, programas, presupuesto y andlisis de precios unitarios y que se anexan al contrato como parte
integrante del mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en A.V. independencia s/n colonia centro de la ciudad de Tlaltetela,
Veracruz. Mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).- Que acredita la existencia de su Sociedad mediante el Libro de la correduria a mi cargo Escritura Publica
1917 otorgada ante la fe del Notario Publico Nimero 6 de la ciudad de VERACRUZ inscrita en REGISTRO
PUBLICO en el cual se identifica como representante legal al

B).- El Contratista declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protecciéon de

h ningun gobiero extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacion mexicana, todo derecho derivado de
este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en
Mismo que sefala para todos los fines y efectos legales de este
contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra especializada
para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de ||
Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y
entidades de la administracién publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcion pormenorizada
de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con analisis
de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajg§° i

F). - Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar i
factores que intervienen en su ejecucion.

G). - Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entranandn fatnronias de;
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

REGISTRO PATRONAL ANTE EL LM.S.S.:

INFONAVIT: .

REGISTRO SEFIPLAN:

1II.-LAS PARTES DECLARAN QUE:
A). - Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos mexicanos, 1L
de Caréacter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a responder en

lo que corresponda por su incumplimiento.

B). - Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion pormenorizada de
la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con analisis de

A
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precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos aquellos que se
pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C). - Convienen en aceptar a la Bitdcora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los actos
relacionados con la ejecucion de la obra.

D). - Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Orgénica del Municipio Libre,
de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucion y cumplimiento del
presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido
de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- El H. Ayuntamiento encomienda a El Contratista los trabajos
consistentes en: REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON BALASTRE EN LA LOCALIDAD EJIDO
EMILIANO ZAPATA?”, en la comunidad de EJIDO EMILIANO ZAPATA, Municipio de Tlaltetela, (Descripcion
pormenorizada de los trabajos).

Y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de construccion vigentes
en e! lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos,
documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 344,816.19
(TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 19/100 M.N.) LV.A.16 %: $ |
55,170.59 (CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA PESOS 59/100 M.N.) correspondientes al impuesto
al valor agregado, lo que da un total de $ 399,986.78 (TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N.) e incluye la remuneracion y pago total a El Contratista por todos |
gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligacién
adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a El Contratista. Esta cantidad sélo podra ser r_ 3
previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo 59 de ta-t
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, porfo-gu
si El Contratista realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad eﬁ*ﬂﬁfé )
™ incurra por ia ejecucion de ios trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago aiguno de ello. e

1

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Al no encontrarse en el supuesto de la Fraccion 1l del Art. 54 de-a Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de lamr&ggw’ ;
considerando que durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econdémico no prevista%‘”én el
mismo pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o
reduccién en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados.
El H. Ayuntamiento a solicitud de El Contratista sometera a la consideracion de la Direccion de Obras Publicas

el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda.

A tal efecto, El Contratista presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la revision \
y ajuste de costos, acompariando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera (\}
sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el ajuste PS
es a la baja, sera el H. Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinara en el 3
mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias naturales
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siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucion
que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la
dependencia o entidad apercibiré por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias hébiles a partir de
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que
el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de las estimaciones,
considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste de costos, las
cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacién de bienes
contemplados en la realizacién de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional debera
efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccion correspondiente, por lo que no

n se requerira la formalizacién de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podré ser modificado
durante la vigencia de! contrato, los indices que servirdn de base para el calculo de los ajustes de costos en el
contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento
de la presentacién y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacién que
ocurra entre la fecha de su presentacion y el tltimo dia del mes en el que se presento. el o los importes de ajustes
de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podré llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:

|.  La revisién de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il. La revisién de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato,

y

ll. En el caso de trabajos en los que el H. Ayuntamiento tenga establecida la proporcioén en queﬁiﬁf‘
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinar@’é ]
la actualizacién de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En’
cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencion de los insumosini St fo

,'\ de medicién durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto de “gue-sgan
' corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enungiadp‘@’}j‘s X7
la fraccion I. ~BREZ= e

S S
P
= o R

. _ ) . ; e
Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y Il, los contratistas seran responsables de ﬁ\fipmov A k

ajustes de costos, a efecto de que el H. Ayuntamiento por conducto de la Direccién de Obras Publicas los revise, v
en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

La aplicacién de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

\
\
\ \

I. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de f\\)
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al '™ —
programa convenido.

L
\
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Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion
de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y apertura de
proposiciones, aplicandose el tltimo factor que se haya autorizado;

IIl.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que determine el
Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como el H. Ayuntamiento, no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, el H. Ayuntamiento procedera a calcularlos
en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o0 en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas
6 utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

ll. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del

h contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
interés que el contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al importe
de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrato
inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- El Contratista ejecutaré los trabajos en un plazo de 17 dias y se obliga a
iniciar la obra materia de este contrato el 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 y a concluirlas el 08 DE OCTUBRE DE
2021 del presente ajustandose al calendario de trabajo que present6 en su propuesta. :

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - El H. Ayuntamie
obliga a poner a disposicion de El Contratista, el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabs jos
referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran pafa s
realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- El Contratista se obliga a establecer anticipadamente a la iniciau&ﬂ;gﬁff -
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de construcci e]"q;af
debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento 'ﬂg,bsté“

contrato. El H. Ayuntamiento se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en todo tiempo.

El Contratista y el H. Ayuntamiento, se comprometen a utilizar la bitadcora de obra como instrumento de control y
a utilizarla correctamente, durante la ejecucién de la obra. El H. Ayuntamiento, a través de su representante
técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizara modificaciones
durante la ejecucion de la obra, asentando lo conducente en la bitacora y El Contratista solicitara las instrucciones
que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos
realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. El H. Ayuntamiento y El Contratista aceptan \1\\
utilizar la bitacora solo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus =
representantes técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del
supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.
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SEPTIMA. - RELACIONES LABORALES. - E| Contratista como empresario y patrén del personal que ocupa
con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. El Contratista se
obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o
contra del H. Ayuntamiento en relacion con dichos trabajos.

OCTAVA. - ANTICIPOS. - No aplica

NOVENA. - FORMA DE PAGO. - El H. Ayuntamiento cubrira a El Contratista el importe de este contrato mediante
estimaciones que quincenalmente se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra, tramos o
etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada estimacion conforme
a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por El Contratista a la residencia de
h supervision, que el H. Ayuntamiento debera establecer para tal efecto, dentro de los cinco dias naturales
siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado,
se incorporaran en la siguiente estimacion para que el H. Ayuntamiento inicie su tramite de pago. El contratista
cubrira a el H. Ayuntamiento y éste retendra el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones
de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion y control, de conformidad con el
Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de estimacion final, aunque hayan sido pagadas, se consideran
como aceptacion de la obra, pues el H. Ayuntamiento se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra
faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si El Contratista estuviese inconforme con las estimaciones o
con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya
efectuado la estimacion o la liquidacién, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacion de El Contratista, se considerara definitivamente aceptada por él la
estimacion o liquidacion de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA. - SUPERVISION DE LAS OBRAS. - El H. Ayuntamiento tendra en todo tiempo el derecho de constatar
através de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice de acuerdo co |
las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la obra realizada,,
y de comunicar a El Contratista, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. El H. Ayuntamiey]
libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total de las obras cuando_f; 0
que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo acepta

ﬁ El Coniratista para su terminacion, o bien, optar por la rescision dei contrato conforme se estabiece en i
decimogquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. - El Contratista se obliga a constituir en la forma, términos y pr nento
previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz d¢ lgnﬁél‘bdé .
la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del

cumplimiento de este contrato. \

El Contratista presentara a el H. Ayuntamiento dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del fallo y \
antes de la suscripcién del presente contrato, una fianza otorgada por institucién mexicana debidamente '
autorizada y a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos
recibidos y otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto
del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que
el presente contrato impone a El Contratista en términos de lo establecido en el Articulo 57 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras EI |
Contratista no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y
por io tanto no surtira efecto aiguno. Concluidas ias obras, no obstante su recepcion formai, Ei Contratista
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quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos sefialados en
el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de
veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, E| Contratista debera constituir dicha fianza por un monto
equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos
para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza debera ser
otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento y
continuara vigente hasta que El Contratista corrija los defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido
el plazo de dos afio a partir de la fecha de entrega de la obra, El Contratista solicitard por escrito al H.
Ayuntamiento que comunique a la institucién afianzadora la cancelacion de la misma.

La péliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion
que la otorgue:

f A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento Constitucicnal de Tlaltetela, Ver.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere
la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la clausula segunda
de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera,
debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del convenio adicional, prorroga
o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que el H. Ayuntamiento lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones contenida
en el mismo. \

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Institucior_pg,g =%

Fianzas en vigor. go
chel i
F) Que la poliza se extienda para garantizar por nuestro fiado (El Contratista) el debido cumplimiento de};&ﬁk &

cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garéght‘fzﬁr

N o

pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a El Contratista en perjuicio del H. Ayuntamiento:

G) Que en tanto no se libere la fianza, El Contratista tendra la obligacion de pagar todas las firm ﬁﬁéi’g
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la aﬁanzadorqﬁgﬁéfﬂ
Ayuntamiento que asi lo indique. ! \‘ gt

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocuitos y el Acta de Entrega-Recepcion de ia obra objeto dei presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
del contrato de acuerdo a lo establecido en la cldusula segunda, El Contratista se obliga a presentar un endoso
a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto del Impuesto
al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. - El H. 0~ l,
Ayuntamiento podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante -
comunicado escrito al representante legal de El Contratista y asentarlo en la bitacora de obra.
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L as modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes El Contratista por ningtin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo hasta
en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la orden
de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- i a consecuencia de caso fortuito o fuerza
mayor no imputable a El Contratista, llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra gestionar una
ampliacién del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que se demuestren tanto la
existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacién de los trabajos en el
plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro de los primeros cinco dias habiles
siguientes al dia en que ocurran tales eventos. El H. Ayuntamiento resolvera sobre la procedencia de la solicitud
dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de
dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que deberan formalizarse mediante un convenio adicional en
plazo.

h En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente rebase el 25%
(veinticinco por ciento) del plazo sefialado para ia ejecucién de ia obra, debera formalizarse dicha prorroga
mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que El Contratista incurrio
en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra,
sin perjuicio de que el H. Ayuntamiento pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- El Contratista se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato cumplan
con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de conceptos y las especificaciones que forman parte
integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a satisfaccion
del H. Ayuntamiento asi como para responder por su cuenta'y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo,
de los defectos y errores, ademas de responder de los danos y perjuicios que por inobservancia o negligencia
de su parte se lleguen a causar al H. Ayuntamiento o a terceros, en cuyo caso sé hara efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que dicha garantia.
no llegue a cubrir en su totalidad los dafos y perjuicios causados. El Contratista se obliga a cubrirlos y repgr%“) I
por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello Ilgualmente se obliga El Contrﬁt‘ 16
no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona fisica 0 moral, los derechos y obligégl},
m derivadas de! presente contrato y sus anexos, con excepeion de los derechos de cobro sobre los bienes o trab;
ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte del*H;;
Ayuntamiento en los términos del articulo 72 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas de
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. \

m————

Asimismo, El Contratista esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las s‘ig’&mté’s
deducciones:

A) EI 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por el servicio
de vigilancia, inspeccion y control.

B) La amortizacién de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA. - RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES. - Ei H. Ayuntamiento recibira las obras|.
objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con las
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especificaciones convenidas. Solo podrén llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos
siguientes:

A). - Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser
utilizada a juicio del H. Ayuntamiento, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibida.

B). - Cuando el H. Ayuntamiento acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este caso
pagara a El Contratista el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C). - Cuando de comun acuerdo el H. Ayuntamiento y EI Contratista convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidard en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D). - Cuando el H. Ayuntamiento rescinda el contrato en los términos de la cldusula decimonovena, en este caso
m la recepcién parcial quedara a juicio del H. Ayuntamiento, el que liquidaré el importe de los trabajos que decida
recibir.

E). - El Contratista notificara al H. Ayuntamiento la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y
este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, se
procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, o de la fecha en que
se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta
respectiva, y se procedera a formular la liquidacién que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas
para con el H. Ayuntamiento, a cargo de El Contratista, el importe de las mismas se deduciré de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza otorgada
por El Contratista.

0%
Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de El Contratista pendientes de resolverse, se decidic@*f
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepciéfﬁ‘ L
recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que deb:
hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

¢ 7

DECIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - El H. Ayuntamiento podra suspendet i) e
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas:ops
razones de interés general, avisando por escrito a El Contratista, donde se manifiesten dichas causas. ;:

A '! VAL
El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desapareciao las
causas que motivaron ia suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables al H. Ayuntamiento, éste pagara los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension. M
—
3

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los
nuevos plazos, costos y monto de las flanzas para el cumplimiento del contrato.
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DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien
concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra presentar por el
propio el H. Ayuntamiento o por El Contratista, la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de que se evalte
y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién correspondiente y/o efectuar
los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos estén
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacién anticipada del contrato, se debera obtener de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.-Los materiales y equipos de
instalacién permanente que en su caso el H. Ayuntamiento suministre a El Contratista o que éste adquiera para
destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran bajo la custodia de
este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados

ﬁ o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacién que proporcione a la residencia de
supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- El H. Ayuntamiento podra, en cualquier
momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o cuando El
Contratista contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demas
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para el H. Ayuntamiento, independientemente de
aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del mismo.

Cuando el H. Ayuntamiento determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, la decision se
comunicara por escrito a El Contratista, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para que éste dentro
del término de 20 (veinte) dias habiles contados a partir de Ia fecha en que reciba la notificacion de rescision,
manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo el H. Ayuntamiento que dictar resolucion diez dias hébiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de El Contratista. 0

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

f D A). - Si por causas imputables a El Contratista, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato’s o la
fecha en que por escrito sefiale el H. Ayuntamiento. . oYiy
o\ o A {
B). - Si El Contratista suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguraparte;de |
ellos, que el H. Ayuntamiento hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido. , ! Al

&

C). - Si El Contratista no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata
las ordenes que por escrito le dé el H. Ayuntamiento. \

D). - Si El Contratista no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio del H. Ayuntamiento el atraso puede
dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

\
E). - Si El Contratista oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus :
trabajadores. (\J

F). - Si El Contratista esta sujeto a un procedimiento de suspensioén de pagos o de quiebra.
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G). - Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por el H. Ayuntamiento.

H). - Si El Contratista no proporciona al H. Ayuntamiento y a las autoridades que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y trabajos.

). - Si El Contratista realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacién del H.
Ayuntamiento.

J). - Si El Contratista no presenta oportunamente al H. Ayuntamiento las pdlizas de fianza que se refiere la
clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presenténdolas, éstas no satisfagan las condiciones
estipuladas.

K). - La violacién al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacién confidencial que
el H. Ayuntamiento proporcione a El Contratista.

L). - En general, por incumplimiento de parte de El Contratista a cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de El Contratista de cualquiera de las estipulaciones del contrato,
el H. Ayuntamiento podré optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas convenidas, o -
declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del presente contrato. ]

VIGESIMA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION. - En caso de rescision el H. Ayuntamiento procedera a hacer
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aln no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos alin no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo
relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es
sin perjuicio de otras responsabilidades de El Contratista que pudiesen existir. E| Contratista tiene el derecho de® \&
inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias habiles siguiente
de la fecha de recepcion de la notificacién motivo de rescision, para lo cual debera acompanar las prueba
documentales que considere. j

VIGESIMA PRIMERA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO. - A
m fin de constatar que El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa aprebado y que es parie
integrante de este contrato, el H. Ayuntamiento comparara mensualmente el avance de las mismas, conviniendo
que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere |/ 1
el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debid realizarse, el H. Ayuntamiento procedera a hacer ‘\”,
la retencion del 5% multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para la (
iniciacién de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o devolucion que |
corresponda, a fin de que ia retencion totai sea ia indicada. ‘

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al Ultimo mes del b
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario del H. Ayuntamiento a

titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de El Contratista

para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en

cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a El |
Contratista, ya que en tal supuesto, el H. Ayuntamiento hara al programa las modificaciones relativas. El H (=
Ayuntamiento verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas 3
y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar, la reposicion de los
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trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcion a las deficiencias ohservadas, cuyo valor
se hara efectivo en la siguiente estimacioén siempre y cuando estos se hayan cumplido correctamente, en caso
de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados,
en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los
bienes de instalacién permanente, especificaciones técnicas, voliimenes de obra de los conceptos contratados
o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de construccién o arquitecténico, en el momento de la
deteccién El Contratista estara obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y
sustentadas por los érganos ejecutores.

Las penas convencionales senaladas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene el H.
Ayuntamiento para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas
en exceso mas los intereses generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en
cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan

m efectivamente las cantidades a disposicion de la dependencia o entidad. Del mismo medo tratdndose de pago
de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera
reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato seran solicitados a El Contratista por el H. Ayuntamiento asenténdolo en la Bitacora de Obra, y a partir
de la fecha en que se asiente, El Contratista dispone de cinco dias habiles para presentar el andlisis de costo de
dichos trabajos, el H. Ayuntamiento comunicard a El Contratista la autorizacién para iniciar los trabajos
extraordinarios asentandolo en la Bitadcora de Obra.

VIGESIMA TERCERA. - OTRAS OBLIGACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO. - El H. Ayuntamiento se obliga a
realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y permisos que
demande la ejecucién de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacién y nimero oficial o en
su defecto, documento de excepcién de dichos trémites, autorizado por sesion de cabildo de! H. Ayuntamiento.

VIGESIMA CUARTA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - Las p: ‘
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada u of.
clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establ‘_f

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lia
disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia. ’

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que HO:e8
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales’.
del lugar de su residencia. et

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausuias que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesion,
obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las once horas del \
dia 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 lo ratifican y firman de conformidad.
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LOS CONTRATANTES:
POR EL H. AYUNTAMIENTO

C. ALDEGUNDO VELA LOPEZ C: CARMELA GARCIA RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICA UNICA MUNICIPAL
)
EL CONTRATISTA:
o
P W
REPRESENTANTE LEGAL
TESTIGOS:

C.P. MARTHA ARGUELLES YANEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS TESORERO MUNICIPAL
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