TLALTETELA

“TRABAJANDO PARA TI"

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

NUMERO DE OBRA: 2020300240041
CONTRATO N°: COP-TLAL-FISM-IR-2020300240041
DESCRIPCION DE LA OBRA Y | “CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA EL
UBICACION: TROPICO
LOCALIDAD: EL TROPICO
IMPORTE: $ 621,753.31 (SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y TRES PESOS 31/100 M.N.)
I.V.A16 %: $ 99,480.53 (NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
) OCHENTA PESOS 53/100 M.N.)
TOTAL: $ 721,233.84 (SETECIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 84/100 M.N.)
ANTICIPO: 30% $ 216,370.15 (DOSCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS
SETENTA PESOS 15/100 M.N.)
CONTRATISTA:
DOMICILIO:

FONDO O PROGRAMA AL QUE | (FISM-DF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA
PERTENECE: INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable . 2
Ayuntamiento de Tlaltetela, Ver., representado por el Presidente Municipal C. Aldegundo Vela Lépezy la C{ ||
Carmela Garcia Ruiz Sindica municipal y por la otra parte la persona fisica

representante legal, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, el H. Ayuntamiento y El Contratista,| -
respectivamente de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:
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) DECLARACIONES:
l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica del Municipio
Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios propios, y
que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo Municipal, o
el Cabildo, seqgun el caso, autoriz6 la inversién correspondiente, misma que proviene del FISM-DF (FONDO DE
APORTACIONES PARA:LA~INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL;»‘DWO FEDERAL) para el ejercicio 2020.

C)- Que el preseéitéf contrato. se adjudica a “El contratista” como resultado del concurso No.
IR/FISM/2020/30/024/0(
MAYO DE 2020 y e|.atto
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por presentar la propuesta econémica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas
y econémicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra debera
realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales y particulares,
programas, presupuesto y analisis de precios unitarios y que se anexan al contrato como parte integrante del
mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en A.V. independencia s/n colonia centro de la ciudad de Tlaltetela,
Veracruz. Mismo que sefala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A-1).-Que es persona FISICA con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes.

o B).- El Contratista declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en

' seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de
ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en henefirin da Ia nacidn meavirana tndn derechn derivadn de
este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en

mismo que senala para todos los fines y efectos
legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra especializada
para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de
Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependenciasy'“{-
entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que | -
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcion pormencrizada .
de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con anél’_isis:-
de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.. -

) F). - Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar togoslgs !
factores que intervienen en su ejecucion. —

G). - Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entreaando fotocopias de:
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

REGISTRO PATRONAL ANTE EL LM.S.S.:

INFONAVIT:

REGISTRO SEFIPLAN:

lll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A). - Se obligan a cumpﬁfeﬂlﬁ"quﬁé'a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos mexicanos,
de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a responder en
lo que corresponda s ncumplimlento
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B). - Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcidén pormenorizada de
la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con andlisis de
precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos aquellos que se
pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C). - Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los actos
relacionados con la ejecucion de la obra.

D). - Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del Municipio Libre,
de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del
presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido
- de las siguientes:

CLAUSULAS:
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- El H. Ayuntamiento encomienda a El Contratista los trabajos

consistentes en: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA EL TROPICO”, en la comunidad
de EL TROPICO, Municipio de Tlaltetela, (Descripcion pormenorizada de los trabajos).

Y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccion vigentes
en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos,
documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 621,753.31
(SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 31/100 M.N.) |.V.A16 %: $o°”
99,480.53 (NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 53/100 M.N.) correspondlentes“aL ‘
impuesto al valor agregado, lo que da un total de $ 721,233.84 (SETECIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTDS
TREINTA Y TRES PESOS 84/100 M.N.) e incluye la remuneracion y pago total a El Contratista por todos 'k;o&
gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obllgacmnés% s
adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a El Contratista. Esta cantidad sélo podra ser rebasada
previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo 59 de la
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por 8
™ si El Contratista realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad ep
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello. ot

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Al no encontrarse en el supuesto de la Fraccion Il del Art. 54 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
considerando que durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el
mismo pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados.
El H. Ayuntamiento a solicitud de El Contratista sometera a la consideracion de la Direccion de Obras Publicas
el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda.

ista.presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la revision
ﬁando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera
qulenIes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el ajuste
] H yuntamlento por. medio de la Dwecmon de Obras Publicas quien lo determlnara en el

A tal efecto, El Cont
y ajuste de costos
sesenta dias naty
es a la baja, serasg
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siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucion
que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la
dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que
el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de las estimaciones,
considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste de costos, las
cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes
contemplados en la realizacién de los trabajos. La autorizacién del ajuste de costos en moneda nacional debera
efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccion correspondiente, por lo que no
se requerira la formalizacién de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser modificado

™ durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el calculo de los ajustes de costos en el
contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento
de la presentacién y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacién que
ocurra entre la fecha de su presentacion y el Ultimo dia del mes en el que se presentd. el o los importes de ajustes
de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

N \D‘)\ VEv,

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos

I.  Larevision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

II.  Larevisién de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes cant|d
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del co

: OB ’graag '

\mw“"'*“,f.'m : W
Ill. En el caso de trabajos en los que el H. Ayuntamiento tenga establecida la proporcion en qﬁ&mter\iieﬁen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante
la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso,
cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencion de los insumos ni su forma
f‘\ de medicion durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto de que sean
corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en
la fraccion |.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y |l, los contratistas seran responsables de promover los
ajustes de costos, a efecto de que el H. Ayuntamiento por conducto de la Direccion de Obras Publicas los revise,
en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:
I.  Los ajustes’ sa’t;;alr;ularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el

costo de lbs 'lnsumos respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion g D en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al

icilio Conocido S/N
C.P. 84020, Tlaltetela, Ver.
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Para efecto; de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion
de los t_ra‘bajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y apertura de
proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado; /

Il Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el
Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como el H. Ayuntamiento, no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, el H. Ayuntamiento procedera a calcularlos
en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas
0 utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México:;

lll.  Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos

contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los

= costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del

! contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
interés que el contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al importe
de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrato
inicialmente otorgada.

9]
2

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste_ '~
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo e§ (>
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior"
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Gltimo. ‘

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- E| Contratista ejecutara los trabajos en un plazo de 59 dias yseobligaa |
iniciar la obra materia de este contrato el 10 DE JUNIO DE 2020 y a concluirlas el 07 DE AGOSTO DE 2029_@ '

presente ajustandose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta. TavuNTAY

)

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - El H. Ayuntamiento se
obliga a poner a disposicion de El Contratista, el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos de
referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demds autorizaciones que se requieran para su
realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- El Contratista se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de construccion, el cual
debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. El H. Ayuntamiento se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en todo tiempo.

El Contratista y el H. Ayuntamiento, se comprometen a utilizar la bitacora de obra como instrumento de control y
a utilizarla correctamente, durante la ejecucién de la obra. El H. Ayuntamiento, a través de su representante
técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizara modificaciones
durante la ejecucion de la ¢bra, asentando lo conducente en la bitacora y El Contratista solicitara las instrucciones
que considere necaéaﬁ&s,pa_ra ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos
realizados haciendas las-anotaciones que considere pertinentes. El H. Ayuntamiento y El Contratista aceptan
utilizar la bitacora sélo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus
representantes técnico egistradas, la custodia de la bitacora_debera quedar bajo la responsabilidad del
supervisor de.obrg,1iq-salir/de la obra, y estar a disposicion, 2
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SEPTIMA. - RELACIONES LABORALES. - E| Contratista como empresario y patrén del personal que ocupa
con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. El Contratista se
obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o
contra del H. Ayuntamiento en relacién con dichos trabajos.

OCTAVA. - ANTICIPOS. - Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara un anticipo por el 30%
(TREINTA PORCIENTO) del monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $ 216,370.15
(DOSCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 15/100 M.N.) obligandose "El Contratista" a
utilizarlos en los siguientes conceptos: construccion en el sitio de los trabajos de oficinas y almacenes, bodegas
e instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de magquinaria y equipo de construccion e inicio de los
trabajos; asi como para la compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se
instalen permanentemente en la obra y demas insumos. "El Contratista" dentro de los quince dias habiles
&) siguientes* al dia en que reciba copia del fallo de adjudicacion, debera presentar la garantia del anticipo, con el
objeto de que “El H. Ayuntamiento” ponga a disposicion de "El Contratista" dentro de los quince dias naturales**
siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los términos de la presente
clausula, de conformidad con lo establecido en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo
sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucién pactado y formalizar medlant%
convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos; si "El Contratista" no entrega la garantia del anticipo dqg@ 55
del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El procedlmlenu;we.-
amortizacion El procedimiento de amortizacion del anticipo consistira en deducir proporcionalmente dé 1a
estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose Imep}‘
el faltante por amortizar en la estimacion final, sujetandose a los procedimientos establecidos al respecto por
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio dewm v LI
Para la amortizacion de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista" se obliga a egratyt
a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de 20 dias'h; urales;arib
contados a partir del dia que le sea comunicada la rescision, para lo cual se le reconoceran los materiales que
tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados, mediante la exhibicién de la
documentacion correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha de la
rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y "El Contratista" se
comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos. Una vez acordado el anticipo por
VY “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista" exhibira la factura y la pdliza de fianza correspondiente para su aprobacion.
La garantia subsistira hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente, en cuyo caso el “H. Ayuntamiento”
lo notificara por escrito a la institucion afianzadora para su cancelacion. Si "El Contratista" no ha devuelto el saldo
del anticipo no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra, se hara
efectiva la fianza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales.

Oi

&y,

En caso de que "El Contratista” no reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prorroga para el pago
de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por dias
calendario desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “El H.
Ayuntamiento”. oo

NOVENA. - FORM RAGO El H. Ayuntamiento cubrird a El Contratista el importe de este contrato mediante
estimaciones* que_ almente se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra, tramos o
itados totalmente termmados en eI periodo que comprenda cada estimacion conforme
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supervision, que el H. Ayuntamiento debera establecer para tal efecto, dentro de los cinco dias naturales
siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado,
se incorporaran en la siguiente estimacién para que el H. Ayuntamiento inicie su tramite de pago. El contratista
cubrira a el H. Ayuntamiento y éste retendra el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones
de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccién y control, de conformidad con el
Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de estimacion final, aunque hayan sido pagadas, se consideran
como aceptacion de la obra, pues el H. Ayuntamiento se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra
faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si El Contratista estuviese inconforme con las estimaciones o
con la liquidacién, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya
efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacion de El Contratista, se considerara definitivamente aceptada por él la
estimacion o liquidacion de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA. - SUPERVISION DE LAS OBRAS. - El H. Ayuntamiento tendra en todo tiempo el derecho de constatar
a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice de acuerdo con
las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la obra realizada,
y de comunicar a El Contratista, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. El H. Ayuntamiento, a su
libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total de las obras cuando considere
que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo aceptado por
El Contratista para su terminacion, o bien, optar por la rescision del contrato conforme se establece en la clausula
decimoquinta de este contrato.

cumpllmlento de este contrato.

El Contratista presentara a el H. Ayuntamiento dentro de los quince dias habiles siguientes a la fec
antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza otorgada por institucion mexicana

autorizada y a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento, equivalente al 100% (cien por ciento) deld8 ' piess' W

recibidos y otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir efconcepto
del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que
el presente contrato impone a El Contratista en términos de lo establecido en el Articulo 57 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras El
Contratista no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y
por lo tanto no surtird efecto alguno. Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, El Contratista
quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos sefialados en
el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de
veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, El Contratista debera constituir dicha fianza por un monto
equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos
para su reparacion. gyfo adécuacnon de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza debera ser
otorgada por mstMmﬂq’“melt:ana debidamente autorizada y a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento y
continuara vigente: hgsﬁg,qﬂe EI Contratista corrija los defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido
el plazo de dos aﬁ& c ‘ff;aNr de la fecha de entrega de la obra, El Contratista solicitara por escrito al H.
Ayuntamiento que egmﬂmq&]e -a la institucion afianzadora la cancelacion de la misma.

La pdliza enque
que la otorgt

Xpedida la flanza debera contener las si declaraciones expresas de la institucion
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A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlaltetela, Ver.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere
la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la clausula segunda
de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera,
debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del convenio adicional, prorroga
o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que el H. Ayuntamiento lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones contenidas
en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar el

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado (El Contratista) el debido cumplimiento de todas y ,
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a El Contratista en perjuicio del H. Ayuntamientg_’ =
o M,

G) Que en tanto no se libere la fianza, El Contratista tendra la obllgamon de pagar todas las firmas pai
prérroga en su vugenma liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora poi
Ayuntamiento que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la ﬁan a

garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato. \JBK
.m*h \J¢

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificacioried .al.:womé' *

del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, El Contratista se obliga a presentar un endoso

a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto del Impuesto

al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. - El H.
Ayuntamiento podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante
comunicado escrito al representante legal de El Contratista y asentarlo en la bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes El Contratista por ningtin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo hasta
en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la orden
de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- i a consecuencia de caso fortuito o fuerza
mayor ho imputable a El Contratista, llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra gestionar una
ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que se demuestren tanto la
existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacion de los trabajos en el
plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro de los primeros cinco dias habiles
siguientes al diaen que acurran tales eventos. EI H. Ayuntamiento resolvera sobre la procedencia de la solicitud
‘ ,velnte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de

‘gomprender la prorroga, que deberan formalizarse mediante un convenio adicional en

7
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En caso de que el numero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase el 25%
(veinticinco por ciento) del plazo sefialado para la ejecucién de la obra, debera formalizarse dicha prorroga
mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que El Contratista incurrio
en mora durante el tiempo de la suspensidn y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra,
sin perjuicio de que el H. Ayuntamiento pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- El Contratista se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato cumplan
con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que forman parte
integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se efecttien a satisfaccion
o del H. Ayuntamiento asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo,
de los defectos y errores, ademas de responder de los dafos y perjuicios que por inobservancia o negligencia
de su parte se lleguen a causar al H. Ayuntamiento o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que dicha garantia
no llegue a cubrir en su totalidad los danos y perjuicios causados. El Contratista se obliga a cubrirlos y repararlos
por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucién alguna por ello Igualmente se obliga El Contratista’a
no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones [
derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcién de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos | ¥
ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito por parte dek
Ayuntamiento en los términos del articulo 72 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ella"eii'«,fg,[w _
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Asimismo, El Contratista esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las s Tite: e ° 7
deducciones: ’*-"‘“,’,\ Hereaf’

A) EI 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por el servicio
de vigilancia, inspeccién y control.

B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA. - RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES. - E| H. Ayuntamiento recibira las obras

) objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con las
especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos
siguientes:

A). - Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser
utilizada a juicio del H. Ayuntamiento, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibida.

B). - Cuando el H. Ayuntamiento acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este caso
pagara a El Contratista el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

WD ae,
C). - Cuando de comun-acuerdo el H. Ayuntamiento y El Contratista convengan en dar por terminado
anticipadamen;é_ell cohﬁ"ato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes
convengan, conbase en lositrabajos ejecutados.
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D). - Cuando el H. Ayuntamiento rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este caso
la recepcion parcial quedara a juicio del H. Ayuntamiento, el que liquidara el importe de los trabajos que decida
recibir.

E). - El Contratista notificara al H. Ayuntamiento la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados y
este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, se
procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, o de la fecha en que
se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta
respectiva, y se procedera a formular la liquidacion que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas
para con el H. Ayuntamiento, a cargo de El Contratista, el importe de las mismas se deducira de las cantidades

™ pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza otorgada
por El Contratista.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de El Contratista pendientes de resolverse, se decidira de
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcion. La
recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que deban
hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

R ;33 5
DECIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - El H. Ayuntamiento podra suspendéf
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas oipof S
razones de interés general, avisando por escrito a El Contratista, donde se manifiesten dichas causas. a,

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las™
causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables al H. Ayuntamiento, éste paga@‘{;ai“
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, ‘estén”
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los
nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien
concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presentar por el
propio el H. Ayuntamiento o por El Contratista, la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se evalie
y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir |la estimacion correspondiente y/o efectuar
los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos estén
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.

En caso de no swé@e{ﬁéﬂa la mocién de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de la autoridad
judicial la declafiagoﬂaoorrespondiente.

DECIMA OCTA A. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.-Los materiales y equipos de
3 £ teﬂue en su caso el H. Ayuntamiento sumini a El Contratista o que éste adquiera para

www.tlaltetela.gob.mx Tel (2738)831 42 21 b 201 io Conocido S/N
e-mail: ayuntamientotialtetelal821@gmail com C.P. 94020, Tlaltetela, Ver.







TLALTETELA

2018-2021 “TRABAJANDO PARA TI”

destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran bajo la custodia de
este (ltimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados
o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante la documentacion que proporcione a la residencia de
supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- El H. Ayuntamiento podra, en cualquier
momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o cuando El
Contratista contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demas
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para el H. Ayuntamiento, independientemente de
aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del mismo.

o Cuando el H. Ayuntamiento determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la decision se
comunicara por escrito a El Contratista, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para que éste dentro

del término de 20 (veinte) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion de rescisién,
manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo el H. Ayuntamiento que dictar resolucién diez dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de El Contratista.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A). -
fecha en que por escrito senale el H. Ayuntamlento

B). - Si El Contratista suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna pgtt\ €
ellos, que el H. Ayuntamiento hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido. "3-»‘)..- ‘

C). - Si El Contratista no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justiﬁcada
las ordenes que por escrito le dé el H. Ayuntamiento.

D). - Si El Contratista no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio del H. Ayuntamiento el atraso puede
dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E). - Si El Contratista oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus
£ trabajadores.

F). - Si El Contratista esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.
G). - Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por el H. Ayuntamiento.

H). - Si El Contratista no proporciona al H. Ayuntamiento y a las autoridades que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y trabajos.

I). - Si El Contratista realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion del H.
Ayuntamiento. )

=
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K). - La violacion al secreto profesional o la divulgacién a terceras personas de la informacion confidencial que
el H. Ayuntamiento proporcione a El Contratista.

L). - En general, por incumplimiento de parte de El Contratista a cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de El Contratista de cualquiera de las estipulaciones del contrato,
el H. Ayuntamiento podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas convenidas, o
declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefala en la clausula vigésima del presente contrato.

VIGESIMA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION. - En caso de rescision el H. Ayuntamiento procedera a hacer

efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados,

hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias

naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto

o de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo

J relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es

sin perjuicio de otras responsabilidades de El Contratista que pudiesen existir. El Contratista tiene el derecho de

inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes

de la fecha de recepcion de la notificacion motivo de rescision, para lo cual debera acompanar las pruebas
documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO. - A
fin de constatar que El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que es parte
integrante de este contrato, el H. Ayuntamiento comparara mensualmente el avance de las mismas, conviniendo
que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere
el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debi¢ realizarse, el H. Ayuntamiento procedera a hace{ ut.
la retencion del 5% multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para la .-
iniciacién de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o devolucucm que» X
corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada. . :

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al ultimo mes‘del- |*
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario del H. Ayuntamiento a |
titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de El C¢
para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se torr ran )
cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa ho lmputab‘fe a El

) Contratista, ya que en tal supuesto, el H. Ayuntamiento hara al programa las modificaciones relativas. El H.
Ayuntamiento verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas
y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar, la reposicién de los
trabajos mal ejecutados o la aplicaciéon de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor
se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos se hayan cumplido correctamente, en caso
de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados,
en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los
bienes de instalacion permanente, especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados
o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitectonico, en el momento de la
deteccion El Contraflsta estara obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y
sustentadas por los érganos ‘ejecutores.

endientes de la facultad que tiene el H.
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Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas
en exceso mas los intereses generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en
cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratdndose de pago
de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera
reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato seran solicitados a El Contratista por el H. Ayuntamiento asentandolo en la Bitacora de Obra, y a partir
de la fecha en que se asiente, El Contratista dispone de cinco dias habiles para presentar el analisis de costo de
dichos trabajos, el H. Ayuntamiento comunicaré a El Contratista la autorizacién para iniciar los trabajos
extraordinarios asentandolo en la Bitacora de Obra.

VIGESIMA TERCERA. - OTRAS OBLIGACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO. - El H. Ayuntamiento se obliga a
o realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccién, autorizaciones y permisos que

demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacién y nimero oficial o en

su defecto, documento de excepcién de dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo del H. Ayuntamiento.

VIGESIMA CUARTA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y
disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales
del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesjon,
obligadndose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las once hora del
dia 05 DE JUNIO DE 2020 lo ratifican y firman de conformidad. T e
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