H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

TLALTETELA

“TRABAJANDO PARA TI”

“2021: 200 afios del México independiente: Tratados de Cérdoba”

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

NUMERO DE OBRA: 2021300240036

CONTRATO Ne: COP-TLAL-FISM-IR-2021300240036

DESCRIPCION DE LA OBRA Y | “CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LOCALIDAD

UBICACION: DE TONINGO

LOCALIDAD: TONINGO

IMPORTE: $ 861,627.45 (OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 45/100 M.N.)

IV.A16 %: $ 137,860.39 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
SESENTA PESOS 39/100 M.N.)

TOTAL: $ 999,487.84 (NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N.)

ANTICIPO: 30% $ 299,846.35 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 35/100 M.N.)

CONTRATISTA: SEFERINO GARCIA GONZALEZ

DOMICILIO: ]

FONDO O PROGRAMA AL QUE | (FISM-DF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA ]

PERTENECE: INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS .
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL '\

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable ) g
Ayuntamiento de Tlaltetela, Ver., representado por el Presidente Municipal C. Aldeaundo Vela Lénez v la CSUgMER
Carmela Garcia Ruiz Sindica municipal y por la otra parte la persona fisica
representante legal, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, el H. Ayuntamiento y ki Contratst
respectivamente de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES:
I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica del Municipio
Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios propios, y
que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo Municipal, o
el Cabildo, segun el caso, autorizé la inversion correspondiente, misma que proviene del FISM-DF (FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL) para el ejercicio 2021.

C)- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista’ como resultado del concurso No.
IR/FISM/2021/30/024/0036; Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica y econémica el dia 11 DE
AGOSTO DE 2021 y el acto donde “El H. Ayuntamiento®emite el fallg de adjudicacion el dia 18 DE AGOSTO
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DE 2021, por presentar la propuesta econémica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones
técnicas y econémicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra
debera realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales y
particulares, programas, presupuesto y andlisis de precios unitarios y que se anexan al contrato como parte
integrante del mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en A.V. independencia s/n colonia centro de la ciudad de Tlaltetela,
Veracruz. Mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A-1).-Que es persona FISICA con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes.

ﬂ B).- El Contratista declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de
ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de

. este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en
mismo que sefiala para toaos I0S TINes y ETecios Iegales ue esie Cullat.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucién de los
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra especializada
para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley Orgénica del Municipio Libre del Estado de
Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y
entidades de la administracidn publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcion pormenorizada
de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con analisis
de precios unitarios correspondientes, asi como las demés normas que regulan la ejecucién de los trabajos.

f'\ F). - Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucion.

G). - Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de: m
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES /
REGISTRO PATRONAL ANTE EL LM.S.S.:

INFONAVIT:

REGISTRO SEFIPLAN:

Iil.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A). - Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos mexicanosy '
_de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a responder er, 9

lo que corresponda por su incumplimiento.

B). - Convienen en considerar como anexos del presente contrato as de la descripcién pormenorizada d§
la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con analisis
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precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos aquellos que se
pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C). - Convienen en aceptar a la Bitdcora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los actos
relacionados con la ejecucion de la obra.

D). - Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del Municipio Libre,
de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del
presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido
de las siguientes:

- CLAUSULAS:
)

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- El H. Ayuntamiento encomienda a El Contratista los trabajos
consistentes en: CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LOCALIDAD DE TONINGO”, en la
comunidad de TONINGO, Municipio de Tlaltetela, (Descripcion pormenorizada de los trabajos).

Y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de construccion vigentes
en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos,
documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 861,627.45
(OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 45/100 M.N.) LV.A.16 %: $
137,860.39 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 39/100 M.N.)
correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $ 999,487.84 (NOVECIENTOS NOVENTA
Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N.) e incluye la remuneracion y pago 3"
total a El Contratista por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, : Y
el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a El Contratista. Esta
cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo *
establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si El Contratista realiza obra por mayor valor de lo indicaqe
ﬁ independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tend
‘ derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Al no encontrarse en el supuesto de la Fraccion Il del Art. 54 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
considerando que durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el
mismo pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados.
El H. Ayuntamiento a solicitud de El Contratista sometera a la consideracion de la Direccién de Obras Publicas
el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda.

A tal efecto, El Contratista presentara por escrito su solicitud estudios y documentacién soporte para la revision
y ajuste de costos, acompariando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera
sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el ajuste
es a la baja, sera el H. Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinara en el
mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique-déntro de Igs sesenta dias naturales
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siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, deberd emitir por oficio la resolucion
que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la
dependencia o entidad apercibiré por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que
el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago de las estimaciones,
considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No darén lugar a ajuste de costos, las
cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes
contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional debera
efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento o reduccion correspondiente, por lo que no

, n se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podréa ser modificado

" durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el calculo de los ajustes de costos en el
contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento
de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacion que
ocurra entre la fecha de su presentacion y el Ultimo dia del mes en el que se presento. el o los importes de ajustes
de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:
I.  Larevision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il.  La revision de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato,

y

Ill. En el caso de trabajos en los que el H. Ayuntamiento tenga establecida la proporcién en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante
la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso,

h cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencién de los insumos ni su forma
i de medicién durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto de que sean ..
corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado o [

la fraccion |. kA

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y |l los contratistas seran responsables de promover‘{g§
ajustes de costos, a efecto de que el H. Ayuntamiento por conducto de la Direccién de Obras Publicas los revise: -
en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

I.  Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme. al ‘programa de

ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existic atraso no impu al contratista, conforme al
programa convenido. \

- A
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Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucién
de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y apertura de
proposiciones, aplicandose el Gltimo factor que se haya autorizado;

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el
Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como el H. Ayuntamiento, no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, el H. Ayuntamiento procedera a calcularlos
en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas
6 utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

Ill. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del

A contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
interés que el contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al importe
de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrato
inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste
se realizaré considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este uitimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- E| Contratista ejecutaré los trabajos en un plazo de 82 dias y se obliga a
iniciar la obra materia de este contrato el 23 DE AGOSTO DE 2021 y a concluirlas el 26 DE OCTUBRE DE 2021
del presente ajustandose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - El H. Ayuntamiento se
obliga a poner a disposicién de El Contratista, el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos de
referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su

h realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- El Contratista se obliga a establecer anticipadamente a la iniciaciéon de los
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de construccion, el cual [ dz
debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este," L&
contrato. El H. Ayuntamiento se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en todo tiempo. §7 '

El Contratista y el H. Ayuntamiento, se comprometen a utilizar la bitacora de obra como instrumento de control y*
a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. El H. Ayuntamiento, a través de su representante
técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizara modificaciones _ a\«\ § '«
durante la ejecucién de la obra, asentando lo conducente en la bitacora y El Contratista solicitara las mstruccnor&‘:‘ 2\ ke ?
que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabaﬁ"; \
realizados haciendo las anotaciones que consudere pertinentes. El H. Ayuntamiento y El Contratista acep arw‘“‘“
utilizar la bitacora solo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus
representantes técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo esponsabilidad del
supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposicién, e ier mom
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SEPTIMA. - RELACIONES LABORALES. - El Contratista como empresario y patrén del personal que ocupa
con motivo de los trabajos materia de este contrato serd el unico responsable de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y deméas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. El Contratista se
obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o
contra del H. Ayuntamiento en relacién con dichos trabajos.

OCTAVA. - ANTICIPOS. - Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara un anticipo por el 30%
(TREINTA PORCIENTO) del monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $ 299,846.35
(DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 35/100 M.N.)
obligéndose "El Contratista” a utilizarlos en los siguientes conceptos: construccién en el sitio de los trabajos de
oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de maquinaria y equipo de
construccion e inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccién de materiales de construccion, la
A adquisicién de equipos que se instalen permanentemente en la obra y demas insumos. "El Contratista" dentro
de los quince dias habiles siguientes* al dia en que reciba copia del fallo de adjudicacion, debera presentar la
garantia del anticipo, con el objeto de que “El H. Ayuntamiento” ponga a disposicion de "El Contratista" dentro de
los quince dias naturales** siguientes a la presentacién de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en
los términos de la presente clausula, de conformidad con lo establecido en el articulo §3 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la
entrega del anticipo serd motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado y
formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacién de los trabajos; si"El Contratista” no entrega la garantia
del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El
procedimiento de amortizacion El procedimiento de amortizacion del anticipo consistira en deducir
proporcionalmente de las estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal
concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, sujetandose a los procedimientos
establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave. Para la amortizacion de los anticipos en caso de rescision de este contrato,
"E| Contratista" se obliga a reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término
no mayor de 20 dias naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada la rescision, para lo cual se le
reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados, mediante
la exhibicién de la documentacién correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos
autorizados a la fecha de la rescisién, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la
n obra, y "El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos. Una vez
' acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento®’, "El Contratista" exhibira la factura y la péliza de fianza
correspondiente para su aprobacion. La garantia subsistird hasta la total amortizacion del anticipo
correspondiente, en cuyo caso el “H. Ayuntamiento” lo notificara por escrito a la institucion afianzadora para s
cancelacion. Si "El Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los diez dias
posteriores a la autorizacién del finiquito de la obra, se hara efectiva la fianza, incluyendo los gastos financieros
y demas accesorios legales. Seu

En caso de que "El Contratista" no reintegre el saldo por amortizar deberé pagar gastos financieros conforme i R :
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prorroga para el pago™.\- ||
de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por dias \ |
calendario desde que se vencié el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “Eb%Rp\.
Ayuntamiento”. ,

A e
UNTRAE R loN 7
W :}s‘g\ﬂ\g‘“h

te contrato mediante
es de obra, tramos o

NOVENA. - FORMA DE PAGO. - El H. Ayuntamiento cubrir a El Contratista el importe de-8
estimaciones que quincenalmente se formulen, en las que se consideraran logvolume
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etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada estimacion conforme
a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por El Contratista a la residencia de
supervision, que el H. Ayuntamiento debera establecer para tal efecto, dentro de los cinco dias naturales
siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado,
se incorporaran en la siguiente estimacion para que el H. Ayuntamiento inicie su trémite de pago. El contratista
cubrira a el H. Ayuntamiento y éste retendra el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones
de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccién y control, de conformidad con el
Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacién de estimacion final, aunque hayan sido pagadas, se consideran
como aceptacién de la obra, pues el H. Ayuntamiento se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra
faltante 0 mal ejecutada o por pagos indebidos. Si El Contratista estuviese inconforme con las estimaciones o
con la liquidacién, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya
efectuado la estimacion o la liquidacién, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacion de El Contratista, se considerara definitivamente aceptada por él la
m estimacion o liquidacion de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA. - SUPERVISION DE LAS OBRAS. - El H. Ayuntamiento tendra en todo tiempo el derecho de constatar
a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice de acuerdo con
las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la obra realizada,
y de comunicar a El Contratista, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. El H. Ayuntamiento, a su
libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total de las obras cuando considere
que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo aceptado por
El Contratista para su terminacién, o bien, optar por la rescisién del contrato conforme se establece en la clausula
decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. - El Contratista se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

El Contratista presentara a el H. Ayuntamiento dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del fallo y
antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza otorgada por institucién mexicana debidamente
autorizada y a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos
recibidos y otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto
n del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que
' el presente contrato impone a El Contratista en términos de lo establecido en el Articulo 57 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras El
Contratista no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y
por lo tanto no surtird efecto alguno. Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, El Contratista
quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocuiltos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos sefialados en
el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de
veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, El Contratista debera constituir dicha fianza por un montg, 4
equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requerid@s(¢
para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza debera sey;\ -
otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento M
continuara vigente hasta que El Contratista corrija los defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido
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La pdliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion
que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlaltetela, Ver.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere
la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la clausula segunda
de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera,
debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del convenio adicional, prérroga
0 espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
A subcontraten, siempre que el H. Ayuntamiento lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones contenidas
' en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado (El Contratista) el debido cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a El Contratista en perjuicio del H. Ayuntamiento.

G) Que en tanto no se libere la fianza, El Contratista tendra la obligacién de pagar todas las firmas para la
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por el H.
Ayuntamiento que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacién de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcién de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originaimente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto

del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, El Contratista se obliga a presentar un endoso

a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin incluir el concepto del Impuesto
m al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. - El H.
Ayuntamiento podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante
comunicado escrito al representante legal de El Contratista y asentarlo en Ia bitdcora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para | pos ey
ambas partes El Contratista por ningiin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo hasta, 3?‘.,}{
en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la ord@w‘,-_ RO €
de ejecucion. g =\ '

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- i a consecuencia de caso fortuito o fuerza
mayor no imputable a EI Contratista, llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra gestionar u )
ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que se demuestren tant m\
existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacion de los trabajos mvé“ﬁ\gn‘
plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro de los primeros ¢inco dias habiles™"
siguientes al dia en que ocurran tales eventos. El H. Ayuntamiento resolvera sobre Ia olicitud
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dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que deberan formalizarse mediante un convenio adicional en
plazo.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente rebase el 25%
(veinticinco por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prérroga
mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Sila solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que El Contratista incurrié
en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra,
sin perjuicio de que el H. Ayuntamiento pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- El Contratista se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato cumplan
con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de conceptos y las especificaciones que forman parte

r\ integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se efectlen a satisfaccion
del H. Ayuntamiento asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo,
de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia
de su parte se lleguen a causar al H. Ayuntamiento o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que dicha garantia
no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. El Contratista se obliga a cubrirlos y repararlos
por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello Igualmente se obliga El Contratista a
no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones
derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcién de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito por parte del H.
Ayuntamiento en los términos del articulo 72 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Asimismo, El Contratista estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes
deducciones:

A) EI 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacioén, como derechos por el servicio
de vigilancia, inspeccioén y control.

m B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA. - RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES. - E| H. Ayuntamiento recibira las obras
objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con las
especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos
siguientes:

A). - Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda sé’g)}f N
utilizada a juicio del H. Ayuntamiento, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibida. 4

B). - Cuando el H. Ayuntamiento acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este ca
pagara a El Contratista el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C). - Cuando de comun acuerdo el H. Ayuntamiento y El Contratista convengan _en dar por term|
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se hqmdar}en/la?forma que las pagg
convengan, con base en los trabajos ejecutados.
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D). - Cuando el H. Ayuntamiento rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este caso
la recepcion parcial quedara a juicio del H. Ayuntamiento, el que liquidara el importe de los trabajos que decida
recibir.

E). - El Contratista notificara al H. Ayuntamiento la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y
este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcidn normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, se
procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, o de la fecha en que
se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta
respectiva, y se procedera a formular la liquidacién que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas
m para con el H. Ayuntamiento, a cargo de El Contratista, el importe de las mismas se deducira de las cantidades
\ pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza otorgada
por El Contratista.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de El Contratista pendientes de resolverse, se decidira de
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcion. La
recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que deban
hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - El H. Ayuntamiento podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o por
razones de interés general, avisando por escrito a El Contratista, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables al H. Ayuntamiento, éste pagara los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha

m suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los
nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien
concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presentar por elys|»
propio el H. Ayuntamiento o por El Contratista, la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de que se ev?g??
y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efec é i
los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos esté i
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato. ;“»c |

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, se deberé obtener de la autorada%{o |
judicial la declaratoria correspondiente. A&

A*\)““:.S‘“
riales y equnpa‘s o™
para

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.-Lo
instalacion permanente que en su caso el H. Ayuntamiento suministre a El Contrati
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destinarlos a los trabajos encomendados en la cldusula primera de este contrato, quedaran bajo la custodia de
este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados
0 adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante la documentacion que proporcione a la residencia de
supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- El H. Ayuntamiento podré, en cualquier
momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o cuando El
Contratista contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demas
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para el H. Ayuntamiento, independientemente de
aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del mismo.

m Cuando el H. Ayuntamiento determine justificadamente la rescisidon administrativa del contrato, la decisién se
comunicara por escrito a El Contratista, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para que éste dentro
del término de 20 (veinte) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificaciéon de rescision,
manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo el H. Ayuntamiento que dictar resolucion diez dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestaciéon de El Contratista.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A). - Si por causas imputables a El Contratista, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la
fecha en que por escrito sefiale el H. Ayuntamiento.

B). - Si El Contratista suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que el H. Ayuntamiento hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C). - Si El Contratista no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata
las érdenes que por escrito le dé el H. Ayuntamiento.

D). - Si El Contratista no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio del H. Ayuntamiento el atraso puede
dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

n E). - Si El Contratista oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus
‘ trabajadores.

F). - Si El Contratista esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.
G). - Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por el H. Ayuntamiento. S8

H). - Si El Contratista no proporciona al H. Ayuntamiento y a las autoridades que tengan facultad de interve
las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y trabajos.

I). - Si El Contratista realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion del

Ayuntamiento. o)
" p.‘N‘“;“\g\\ 1
J). - Si El Contratista no presenta oportunamente al H. Ayuntamiento las pélizas de fianza que se refieres@"

clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfa § condiciones
estipuladas. ' Lo
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K). - La violacién al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacién confidencial que
el H. Ayuntamiento proporcione a El Contratista.

L). - En general, por incumplimiento de parte de El Contratista a cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de El Contratista de cualquiera de las estipulaciones del contrato,
el H. Ayuntamiento podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas convenidas, o
declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del presente contrato.

VIGESIMA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION. - En caso de rescision el H. Ayuntamiento procedera a hacer
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados adn no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias
naturales siguientes a la fecha de notificaciéon de la rescisién. En dicho finiquito deberéa preverse el sobrecosto

m de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es
sin perjuicio de otras responsabilidades de El Contratista que pudiesen existir. El Contratista tiene el derecho de
inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes
de la fecha de recepcion de la notificacién motivo de rescision, para lo cual debera acompariar las pruebas
documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO. - A
fin de constatar que El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que es parte
integrante de este contrato, el H. Ayuntamiento comparara mensualmente el avance de las mismas, conviniendo
que la obra mal ejecutada se tendré por no realizada. Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere
el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debié realizarse, el H. Ayuntamiento procedera a hacer
la retencién del 5% multiplicado por el numero de meses transcurridos desde la fecha programada para la
iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retenciéon o devolucion que
corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al tltimo mes del
programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio del erario del H. Ayuntamiento a
titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de El Contratista
para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en
n cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a El
\ Contratista, ya que en tal supuesto, el H. Ayuntamiento hara al programa las modificaciones relativas. El H.
Ayuntamiento verificaré también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas
y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar, la reposicion de los
trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor \\
se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos se hayan cumplido correctamente, en cas
de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagadosi 2§
en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o lo
bienes de instalacion permanente, especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados %
0 hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitecténico, en el momento de la 13
deteccion El Contratista estara obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadabB‘F DA 0 0%
sustentadas por los érganos ejecutores. “ﬂ«m‘\‘ il \Oon?
“ R‘D\A\“\"" '
Las penas convencionales sefaladas anteriormente, son independientes de la facultad -que tiene el
Ayuntamiento para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.
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Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas
en exceso mas los intereses generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en
cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratédndose de pago
de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera
reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato seran solicitados a El Contratista por el H. Ayuntamiento asentandolo en la Bitacora de Obra, y a partir
de la fecha en que se asiente, El Contratista dispone de cinco dias habiles para presentar el analisis de costo de
dichos trabajos, el H. Ayuntamiento comunicar4 a El Contratista la autorizacién para iniciar los trabajos
extraordinarios asentandolo en la Bitacora de Obra.

VIGESIMA TERCERA. - OTRAS OBLIGACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO. - El H. Ayuntamiento se obliga a

realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y permisos que
(\ demande la ejecucién de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion y nimero oficial 0 en

su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo del H. Ayuntamiento.

VIGESIMA CUARTA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y
disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales
del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o legion,
obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las once horas del
dia 20 DE AGOSTO DE 2021 lo ratifican y firman de confermidad.
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