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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

NUMERO DE OBRA: 2021300240051

CONTRATO N°: COP-TLAL-FISM-IR-2021300240051

DESCRIPCION DE LA OBRA Y | “CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA

UBICACION:

LOCALIDAD: AXOCUAPAN

IMPORTE: $ 970,181.74 (NOVECIENTOS SETENTA MIL CIENTO OCHENTA
Y UN PESOS 74/100 M.N.)

IV.A.16 %: $ 155,229.08 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS

< VEINTINUEVE PESOS 08/100 M.N.)

TOTAL: $ 1,125,410.82 (UN MILLON CIENTO VEINTICINCO MIL
CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 82/100 M.N.)

ANTICIPO: 30% $ 337,623.25 (TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 25/100 M.N.)

CONTRATISTA: TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCIONES LOPEZ Y RAMIREZ S DE
RL DE CV

DOMICILIO: —

FONDO O PROGRAMA AL QUE | (FISM-DF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA

PERTENECE: INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

i

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Hongrable
Ayuntamiento de Tlaltetela, Ver., representado por el Presidente Municipal C. Aldegundo Velgdligpez y C.
Carmela Garcia Ruiz Sindica municipal y por la otra parte la persona Moral TOFBGRL
CONSTRUCCIONES LOPEZ Y RAMIREZ S DE RL DE CV representante legal

a quienes en lo sucesivo, se les denominara, el H. Ayuntamiento y El Contratista, [{=
conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes: ‘

/ 5 DECLARACIONES:
= ANt
i.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: et
af

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Pérrafo, de la Ley Organica del Municigio
Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios propios,|y
que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrolio Municipay o
el Cabildo, segun el caso, autoriz6 la inversion correspondiente, misma que proviene del FISM-DF (FONDQ/DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL) para el ejercicio 2021.

C)- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” como resultado del concurso No.
IR/FISM/2021/30/024/0051; Celebrado gkapigde apertura de la prop chica y econémica el dia 30 DE
JUNIO DE 2021 y el acto donde “El H. Aytirtai ;ento” emite el fallo djudicacion el dia 07 DE JULIO DE 2021,
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por presentar la propuesta econémica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas
y econdémicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra debera
realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales y particulares,
programas, presupuesto y andlisis de precios unitarios y que se anexan al contrato como parte integrante del

mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en A.V. independencia s/n colonia centro de la ciudad de Tlaltetela,
Veracruz. Mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).- Que acredita la existencia de su Sociedad mediante el Libro de la correduria a mi cargo Poliza 5015
otorgada ante la fe del Notario Publico Nimero 14 de la ciudad de XALAPA ENRIQUEZ inscrita en REGISTRO

PUBLICO en el cual se identifica como representante legal a

m B).- El Contratista declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en
' segunr considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de
ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de

este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en
mnismo que senala para todos los fines y etectos legales ae

este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los,
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra especializada

debidamente firmados por Ias partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcion po Z
de la obra, proyectos, planos, espemﬂcamones generales y particulares, programas y presupuesto con an
de precios unitarios correspondientes, asi como las demés normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

¥ 3

para ello. o
=

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Re : _55” s
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley Orgéanica del Municipio Libre del? o §
Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las depé1 se
entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los s -]
rm e

NIST

F). - Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucion. —

G). - Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de;ﬂ' i
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: ;
REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S.
INFONAVIT:

REGISTRO SEFIPLAN

lll.-LAS PARTES DE R, . ELA
A). - Se obligan ac ir.enloque g cada uno corresponde, con toda -4 « sy reglamentos mexicanos,

de Caracter federakss & i npal aplicables a los trabajos.2 ie e8e contrato y a responder en

www.tlaltetela.gob.mx Tel (2 22 Domicilio Conocido S/N
e mail ayuntamientotiaitetela @gmail com C.P. 94020, Tlaltetela, Ver.

i ay
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B). - Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion pormenorizada de
la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con analisis de
precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos aquellos que se
pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C). - Convienen en aceptar a la Bitdcora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los actos
relacionados con la ejecucion de la obra.

D). - Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del Municipio Libre,
de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del
presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido
de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- El H. Ayuntamiento encomienda a El Contratista los trabajos
consistentes en: CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA”, en la comunidad de AXOCUAPAN,
Municipio de Tlaltetela, (Descripcion pormencrizada de los trabajos).

Y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construcciC'za‘?Os
en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anex§ &
documentos que forman parte integrante de este contrato. 2

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $9 (k-2
(NOVECIENTOS SETENTA MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 74/100 M.N.) LV.A16 %: $ 155,228,854
(CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 08/100 M.N.) correspongksme
impuesto al valor agregado, lo que da un total de $ 1,125,410.82 (UN MILLON CIENTO VEINTI “th
CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 82/100 M.N.) e incluye la remuneracion y pago total a El Contratista
los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones
adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a El Contratista. Esta cantidad s6lo podra ser rebasada
previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo 59 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que

ﬁ si El Contratista realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Al no encontrarse en el supuesto de la Fraccién Il del Art. 54 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
considerando que durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el
mismo pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados.
Ei H. Ayuntamiento a solicitud de El Contratista sometera a la consideracion de la Direccidn de Obras Publicas
el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda.

A tal efecto, El Contratista presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la revision
y ajuste de costos, acompafiando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera
sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al-mes correspondiente. Si el ajuste
es a la baja, sera el H. Ayuntamientg,por medio de la Direccion de Obgas Puplicas quien lo determinara en el

epiEiion comprobatoria que 1o | fique-dentro de los sesenta dias naturales

Domicilio Conocido S/N
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siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucion
que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la
dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que
el promovente diera respuesta al apercibimiento, o0 no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de las estimaciones,
considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No darén lugar a ajuste de costos, las
cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importaciéon de bienes
contemplados en la realizacién de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional debera
efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento o reduccién correspondiente, por lo que no
se requerira la formalizacién de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser modificado

n durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el calculo de los ajustes de costos en el
contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacién y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser ios que prevalezcan ai momento
de la presentacién y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacién que
ocurra entre la fecha de su presentacion y el ultimo dia del mes en el que se presentd. el o los importes de ajustes
de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podré llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:

T

I.  La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste; Ry o

Il. La revision de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes cantié i
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del gop

y %}Zm

ANTO DETI ay

i

lll. En el caso de trabajos en los que el H. Ayuntamiento tenga establecida la proporcién en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podré determinarse mediante
la actualizacidén de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso,

ﬁ cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencion de los insumos ni su forma
de medicidn durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto de que sean
corregidos: en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en
la fraccion |.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones |y Il, los contratistae sponsables de promover los
ajustes de costos, a efecto de que el H. Ayuntamiento por conducto de‘la Direccigh8 ;Qpras Publicas los revise,
en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo prog€dente. HoT -

I.  Los ajustes se 4n a partir del mes en que se haya g do~etncre _
costo de los ingumos, \respecto de los trabajos pendié e, ¢ Utati‘;c‘c‘)_nfo,_rme‘wal programa de
shcontrgto o, en caso de existir atraso no imputablé dl contratista, conforme al

AU

TESORERIA
; /

HAvNTR e 0 O TLALTETELA
ACMINISTRACION 2013-2023
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Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion
de los trabajos, el mes de origen de estos seré el correspondiente al acto de presentacion y apertura de
proposiciones, aplicandose el Ultimo factor que se haya autorizado;

Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que determine el
Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como el H. Ayuntamiento, no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, el H. Ayuntamiento procederé a calcularlos
en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas
6 utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

lll. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del

h contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
interés que el contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al importe
de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrato

inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo. ‘ ‘3‘:-“‘ B

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- E| Contratista ejecutara los trabajos en un plazo de 65 dias y s@
iniciar la obra materia de este contrato el 12 DE JULIO DE 2021 y a concluirlas el 17 DE SEPTIEMH
2021 del presente ajustandose al calendario de trabajo que present6 en su propuesta. %l

NTODETLALTETE: &

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - EI H. Ayuntamiento se
obliga a poner a disposicion de E| Contratista, el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos de
referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demés autorizgcieri®p que se requieran para su

A realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- El Contratista se obliga a
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante té g - permapertfe de construccion, el cual
debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones erf ot Telativo al'cumplimiento de este
contrato. El H. Ayuntamiento se reserva el derecho de su aceptacion, el.cuakpodra ejercer enitodo tiempo.

HAYURY: . in

tablecer antidpadamente-eTa iniciacion de los

INIQIAAL

El Contratista y el H. Ayuntamiento, se comprometen a utilizar la bitacora de obra como instrumento de control y
a utilizarla correctamente, durante la ejecucién de la obra. EI H. Ayuntamiento, a través de su representante
técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizard modificaciones
durante la ejecucion de la obfa, gsentando lo conducente en la bitacora y El Contratista soiicitara las instrucciones
obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos
realizados haciendo las ahota : onsidere pertinentes. El H. Ayuntamiento y EI Contratista aceptan
utilizar la bitacora sélo pg 's anteriores, la cual deberéa tener sus hojag foliadas y las firmas de sus
representantes técnicosz #la gustodia de la bitacora debera qus galfikiajo la responsabilidad del
1§ dstar a disposicion, en cualquier momgptgsiie ambas partes.

i S ENTO DE
(\) R oy 2018202
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SEPTIMA. - RELACIONES LABORALES. - El Contratista como empresario y patrén del personal que ocupa
con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. El Contratista se
obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o
contra del H. Ayuntamiento en relacién con dichos trabajos.

OCTAVA. - ANTICIPOS. - Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara un anticipo por el 30%
(TREINTA PORCIENTO) del monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $ 337,623.25
(TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 25/100 M.N.) obligandose "El
Contratista" a utilizarlos en los siguientes conceptos: construccion en el sitio de los trabajos de oficinas y
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de maquinaria y equipo de .
construccién e inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccioén de materiales de construccién, la \\}
adquisicion de equipos que se instalen permanentemente en la obra y demas insumos. "El Contratista" dentro
m de los quince dias habiles siguientes* al dia en que reciba copia del fallo de adjudicacion, debera presentar la
garantia del anticipo, con el objeto de que “El H. Ayuntamiento” ponga a disposicion de "El Contratista” dentro de
los quince dias naturales** siguientes a la presentacién de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en
los términos de la presente clausula, de conformidad con lo establecido en el articulo 53 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la
entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado y
formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos; si "El Contratista" no entrega la garantia
del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El
procedimiento de amortizacion El procedimiento de amortizacién del anticipo consistira en dedu ir
proporcionalmente de las estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado, e‘- tal
concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final, sujetandose a los procedinii
establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Eﬁ
Veracruz de Ignacio de la Llave. Para la amortizacion de los anticipos en caso de rescision de este €giaf
"El Contratista" se obliga a reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un miings
no mayor de 20 dias naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada la rescisién, para lo cual se le
reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados, mediante
la exhibicion de la documentacion correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos
autorizados a la fecha de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la
obra, y "El Contratista" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos. Una vez
m acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento’, "El Contratista" exhibird la factura y la pdliza de fianza
correspondiente para su aprobacién. La garantia subsistira hasta la total amartizacion del anticipo
correspondiente, en cuyo caso el “H. Ayuntamiento” lo notificara por escrito a la mstltuclén afuanzadora para su
cancelacion. Si "El Contratista" no ha devuelto el saldo del anticipo no gmorti ado dentro de los diez dias
posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra, se hara efectiva la fie ingluyerdo | os financieros

IENTO DE TLALTETELA

HAYURT

una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingreso
de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el sald
calendano desde que se vengio el plazo hasta la fecha en que s

0 mgmzado se. c.ompuxaran por dias
nga la cantidad a disposiciéon de “El H.
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a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por El Contratista a la residencia de
supervision, que el H. Ayuntamiento debera establecer para tal efecto, dentro de los cinco dias naturales
siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado,
se incorporaran en la siguiente estimacién para que el H. Ayuntamiento inicie su trémite de pago. El contratista
cubrira a el H. Ayuntamiento y éste retendra el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones
de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion y control, de conformidad con el
Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de estimacion final, aunque hayan sido pagadas, se consideran
como aceptacion de la obra, pues el H. Ayuntamiento se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra
faltante 0 mal ejecutado o por pagos indebidos. Si El Contratista estuviese inconforme con las estimaciones o
con la liquidacién, tendré un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya
efectuado la estimacién o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacién correspondiente. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacién de El Contratista, se considerara definitivamente aceptada por él la
estimacion o liquidacién de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA. - SUPERVISION DE LAS OBRAS. - El H. Ayuntamiento tendra en todo tiempo el derecho de constatar
a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice de acuerdo con
las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la obra realizada,
y de comunicar a El Contratista, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. EI H. Ayuntamiento, a su
libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total de las obras cuando considere
que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo aceptado por
El Contratista para su terminacién, o bien, optar por la rescision del contrato conforme se establece en la clausula
decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. - El Contratista se obliga a constituir en'la foqna términos y proceg
previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas ¢ stado de Veracruz dedg
la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las g -tlas a ; e hay gar con ;p
cumplimiento de este contrato. ; ,

El Contratista presentara a el H. Ayuntamiento dentro de lo qumce d shah és SIgmentes alerfecha dellfal 0 y
antes de la suscripcién del presente contrato, una fianza otorggéa qr mst;tucnon mexicana debidamente
autorizada y a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento, eq M ‘al, 10“ (cisprpor ciento) de los anticipos
recibidos y otra de cumplimento por el 10% (diez por c:ento e porte total del contrato sin incluir el concepto
del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumpg mlento de todas y cada una de las obligaciones que
el presente contrato impone a El Contratista en términos de lo establecido en el Articulo 57 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras El
Contratista no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y
por lo tanto no surtira efecto alguno. Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, El Contratista
quedaré obligado a responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos sefialados en
el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de
veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, El Contratista debera constituir dicha fianza por un monto
equivalente al 10% (diez por mento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos
para su reparamon y/o adecu s de las caracterlstlcas de la calidad contratada dicha fianza debera ser

continuara vigente hasta querEl €optratista corrija los defectos o vicios ocultos que se presentaren Transcurrido
echade entrega de la obra, EI Contratnsta solicitara por escrito al H.

www.tlaltetela.gob.mx  Tel 2 2 Domicilio Conocido S/N
e-mail: ayuntamientotlaitetelal821@gmail com CP. 94020, Tlaltetela, Ver.
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La pdliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion
que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlaltetela, Ver.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere
la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la cldusula segunda
de este contrato, su vigencia quedaré automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera,
debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del convenio adicional, prérroga
0 espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que el H. Ayuntamiento lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones contenidas

4 \en el mismo.

E) Que la instituciéon afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la poliza se extienda para garantizar por nuestro fiado (El Contratista) el debido cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a El Contratista en perjuicio del H. Ayuntamiento.

A S~

I~

" IENTO DE TLALTETELA™
serRACION 2618-2021

G) Que en tanto no se libere la fianza, El Contratista tendra la obligacién de pagar todas las firmag
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadorg,
Ayuntamiento que asi lo indique. . ;

ggunda, El _ona" | SE. -
i am‘ﬁl st-ncilir el concepto del Impuesto
h al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas Tardar g g#echa de firma del citado convenio.

ADMIN TR d

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. - EI H.
Ayuntamiento podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante
comunicado escrito al representante legal de El Contratista y asentarlo en la bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serén obligatorias para
ambas partes El Contratista por ningin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo hasta
en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitécora la orden
de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- i a consecuencia de caso fortuito o fuerza
mayor no imputable a El Confjfatista) llegare a producirse la suspensién de los trabajos, éste podra gestionar una
ampliacion del plazo de ejetuoién por medjo de una solicitud de prérroga en la que se demuestren tanto la
existencia de la eventualidgg g1a necepidad de cumplir el tiempo para la realizacién de los trabajos en el

Tesed B8 dlicitud [que debera presentarse dentro de los primeros cinco dias habiles

Domicilio Conocido
CP. 94020, Tlaltetela, Ver.
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dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que deberan formalizarse mediante un convenio adicional en
plazo.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase el 25%
(veinticinco por ciento) del plazo sefialado para la ejecuciéon de la obra, deberd formalizarse dicha prorroga
mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que El Contratista incurrid
en mora durante el tiempo de la suspensioén y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra,
sin perjuicio de que el H. Ayuntamiento pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- El Contratista se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato cumplan
con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de conceptos y las especificaciones que forman parte
ﬁ integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se efectuen a satisfaccion
" del H. Ayuntamiento asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo,
de los defectos y errores, ademas de responder de los darios y perjuicios que por inobservancia o negligencia
de su parte se lleguen a causar al H. Ayuntamiento o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que dicha garantia
no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. El Contratista se obliga a cubrirlos y repararios
por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello Igualmente se obliga El Contratista a
no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones
derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito por parte del H.
Ayuntamiento en los términos del articulo 72 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Asimismo, El Contratista est4 de acuerdo en que del importe de Ja§ estimaciones se le hagan las Sig
deducciones: e '

HENTO DE TLALTETELA

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que 3 T efechos por el’s
de vigilancia, inspeccion y control. S Lo

H.AYURTS

P - Ny o

n B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente;alghtici o)

DECIMA QUINTA. - RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES. - EI H. Ayuntamiento recibira las obras |
objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad .y:hayan sido ejecutadas de acuerdo con las ‘
especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos
siguientes:

A). - Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser \
utilizada a juicio del H. Ayuntamiento, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibida.

B). - Cuando el H. Ayuntamiepto~acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este caso
pagara a E| Contratista el prgcio d& lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

yuntamiento y El Contratista convengan en dar por terminado
: Bgsq la obra que se reciba, se liquidaréd 9&4% forma que las partes
convengan, con base en Iqs {abgioskegutados. %

s=ar
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D). - Cuando el H. Ayuntamiento rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este caso
la recepcion parcial quedara a juicio del H. Ayuntamiento, el que liquidara el importe de los trabajos que decida
recibir.

E). - El Contratista notificara al H. Ayuntamiento la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados y
este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, se
procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, o de la fecha en que
se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta
respectiva, y se procedera a formular la liquidacién que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas
para con el H. Ayuntamiento, a cargo de El Contratista, el importe de las mismas se deducira de las cantidades

ﬁ pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza otorgada
por El Contratista.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de E! Contratista pendientes de resolverse, se decidira de
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcion. La
recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que deban
hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - El H. Ayuntamiento podra suspender
temporalmente en todooen parte yen cualqwer momento, Ios trabajos contratados por causas Justnﬂcadas o] por

causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas i
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperableg
debidamente comprobados y se relacionen directamente co :
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desapg

HA"‘” AN 'f ';\“'T' .—‘7_;{:1

Py suspension. o

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adlcmnal dentro del cual se establezcan los
nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

QUé }notlvaron dicha
TETELA

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien
concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra presentar por el
propio el H. Ayuntamiento o por El Contratista, la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se evalue
y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procedlendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar
los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagaré los gastos no recuperables, siempre que éstos estén
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la ry n de terminacién anticipada del contrato, se debera obtener de la autoridad

www.tlaltetela.gob.mx 279)831 422 Domicilio Conocido S/N
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destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran bajo la custodia de
este ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados
o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentaciéon que proporcione a la residencia de
supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- El H. Ayuntamiento podré, en cualquier
momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o cuando El
Contratista contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demas
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para el H. Ayuntamiento, independientemente de
aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del mismo.

Cuando el H. Ayuntamiento determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la decision se
f\ comunicara por escrito a El Contratista, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para que éste dentro
‘ del término de 20 (veinte) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion de rescision,
manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo el H. Ayuntamiento que dictar resolucién diez dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de El Contratista.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A). - Si por causas imputables a El Contratista, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la
fecha en que por escrito sefiale el H. Ayuntamiento.

B). - Si El Contratista suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna# :
ellos, que el H. Ayuntamiento hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido. ".

ENTODE TLALTETELA

C). - Si El Contratista no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado »q. '
las érdenes que por escrito le dé el H. Ayuntamiento.

D). - Si El Contratista no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio del H. Ayuntamiento el atraso puede
dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E). - Si El Contratista oportunamente no cubre los salarios stamones de caracter laboral a sus
€ trabajadores. »

F). - Si El Contratista esta sujeto a un procedimiento d
G). - Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato pe’e ) »' &H. A'yuntamiento,

H). - Si El Contratista no proporciona al H. Ayuntamiefito y a las autondades que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y trabajos.

1). - Si El Contratista realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion del H.
Ayuntamiento.

J). - Si El Contratista no pres
clausula décima primera dglp
estipuladas.

uR 3
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K). - La violacién al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacién confidencial que
el H. Ayuntamiento proporcione a El Contratista.

L). - En general, por incumplimiento de parte de El Contratista a cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de El Contratista de cualquiera de las estipulaciones del contrato,
el H. Ayuntamiento podré optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas convenidas, o
declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefala en la clausula vigésima del presente contrato.

VIGESIMA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION. - En caso de rescisidn el H. Ayuntamiento procederé a hacer
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias
naturales siguientes a la fecha de notificaciéon de la rescisiéon. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo

('\ relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es
sin perjuicio de otras responsabilidades de El Contratista que pudiesen existir. El Contratista tiene el derecho de
inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes
de la fecha de recepcion de la notificacién motivo de rescision, para lo cual debera acompanar las pruebas
documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO. - A
fin de constatar que El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que es parte
integrante de este contrato, el H. Ayuntamiento comparara mensualmente el avance de las mismas, conviniendo
que la obra mal ejecutada se tendré por no realizada. Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere
el parrafo antenor el avance de las obras es menor al que debid reallzarse el H. Ayuntamiento procedera a hacer

4 3
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iniciacion de la obra hasta la revisién, por lo tanto, mensual fte 'se hard la retencion o deyk
corresponda, a fin de que la retencién total sea la indicada. =~

-
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-

IATRACH

4 gbracion correspondiente al ultnm mesde|
penefigigdel erario del H. Ayuntamfento a

FD 1

titulo de pena convencional, por el simple retardo en Ef S|
para determinar las retenciones y, en su caso, la aphcacaqn de las sanciones estipuladas, no se tomaran en
cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fugrzasmayor © cualquier otra causa no imputable a El
ﬁ Contratista, ya que en tal supuesto, el H. Ayuntamiento hara al programa las modificaciones relativas. El H.
Ayuntamiento verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas
y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluaciéon para determinar, la reposicion de los
trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor
se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos se hayan cumplido correctamente, en caso
de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados,
en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los
bienes de instalacién permanente, especificaciones técnicas, volumenes de obra de los conceptos contratados
o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitectonico, en el momento de la
deteccién El Contratista estara obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y

www.tlaltetela.gob.mx Tel (279)831 4221 Domicilio Conocido S/N
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Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas
en exceso mas los intereses generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en
cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratandose de pago
de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera
reponer totalmente los conceptos y volumenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato serén solicitados a El Contratista por el H. Ayuntamiento asentandolo en la Bitacora de Obra, y a partir
de la fecha en que se asiente, El Contratista dispone de cinco dias habiles para presentar el andlisis de costo de
dichos trabajos, el H. Ayuntamiento comunicard a El Contratista la autorizacion para iniciar los trabajos
extraordinarios asentandolo en la Bitacora de Obra.

VIGESIMA TERCERA. - OTRAS OBLIGACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO. - El H. Ayuntamiento se obliga a

realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccién, autorizaciones y permisos que 3
m demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineaciéon y nimero oficial o en

su defecto, documento de excepcién de dichos tramites, autorizado por sesién de cabildo del H. Ayuntamiento.

VIGESIMA CUARTA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y
disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los tribunales
del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesion,
obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las once horas dgj,‘
dia 09 DE JULIO DE 2021 lo ratifican y firman de conformidad. P X
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