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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

NUMERO DE OBRA: 2021300240031

CONTRATO N°: COP-TLAL-FISM-IR-2021300240031

DESCRIPCION DE LA OBRA Y |“AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE RAFAEL

UBICACION: CADENA

LOCALIDAD: TLALTETELA

IMPORTE: $ 605742.26 (SEISCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.)

IV.A 18 %: $ 96,918.76 (NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO

¥4 '\. PESOS 76/100 M.N.)

TOTAL $ 702,661.02 (SETECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y UN PESOS 02/100 M.N.)

ANTICIPO: 30% $ 210,798.31 (DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y OCHO PESOS 31/100 M.N.)

CONTRATISTA: ARQ. HUGO SOLER CID

DOMICILIO: 1

FONDO O PROGRAMA AL QUE | (FISM-DF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA

PERTENECE: INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable“ _
Ayuntamiento de Tlaltetela, Ver., representado por el Presidente Municipal C. Aldequndo Vela Lépez v 1a.C. cbiét.,
Carmela Garcia Ruiz Sindica mummpal y por la otra parte la persona fisica 1
representante legal, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, el H. Ayuntamiento y El Contratista:
respectivamente de conformidad con las declaraciones y cléusulas siguientes: ‘

» DECLARACIONES: e
#. AVUNTAMIEN
I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:
A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo,% r@anica del Municipio
Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personallda OGS propios, y

que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contratgs e
el Cabildo, seguin el caso, autorizd la inversion correspondiente, misma &8&% e de
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNIQIHA&NW“'I?E':

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL) para el ejercicio 2021. s

7 )2 contrato se adjudica a “El cdontrgtista” como resultado del concurso No.
IRIFISM/2021/30/024/8931; Celebrado el acto dejaperfura de 14 propuesta técnica y econdmica el dia 10 DE
JUNIO DE 2021 y ékaatb donde “El H. A m? ite.l fallp de adjudicaciérrel & JUNIO DE 2021,

'?ESOI_?%R#*.
[ K. AYUNTAMIENTO DENLALTETELA.
@/ L_Mamom-mu ~ e |
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e-mail ayuntamientotiaitetelal B21@gmail com




TLALTETELA

“TRABAJANDO PARA TI”

“2021: 200 afios del México independiente: Tratados de Cérdoba”

por presentar la propuesta econdmica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas
y economicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra debera
realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales y particulares,
programas, presupuesto y analisis de precios unitarios y que se anexan al contrato como parte integrante del
mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en A.V. independencia s/n colonia centro de la ciudad de Tlaltetela,
Veracruz. Mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A-1).-Que es persona FISICA con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes.

ﬁ B).- El Contratista declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en

. seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de
ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de
este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en i
mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra especializada
para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley Organica del Municipio Libre del Estado =l
Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias
entidades de la administracién publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcion pormenorizada\

s

de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con analisi
de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

\

factores que intervienen en su ejecucion.

G). - Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
REGISTRQO PATRONAL ANTE EL IM.S.S.:

=]

Bibcion pormenorizada de

B). - rar comojanexog del presente gontrate a ( ,
la Ob ¢tos, planos, especifi¢aciongs generales y particulgres; programag¥rgesapuesto con analisis de
: / A . y, > Lalat
\ . TESOREBB’
J P! IENTO DE TLALTETELA Y |4
ADMINISTRACION 20182021  §

a.go Domicilio Conocido S/N
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precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos aquellos que se
pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C). - Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los actos
relacionados con la ejecucion de la obra.

D). - Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Orgénica del Municipio Libre,
de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del
presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido
de las siguientes:

~ CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- El H. Ayuntamiento encomienda a El Contratista los trabajos
consistentes en: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE RAFAEL CADENA”, en la comunidad de
TLALTETELA, Municipio de Tlaltetela, (Descripcion pormenorizada de los trabajos).

Y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de construccion vigentes
en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos,
documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 605,742.26
(SEISCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.) |.V.A.16 %: $ 96,918.76
(NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 76/100 M.N.) correspondientes al impuesto al
valor agregado, lo que da un total de $ 702,661.02 (SETECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN
PESOS 02/100 M.N.) e incluye la remuneracion y pago total a El Contratista por todos los gastos directos e
indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas -

y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si El Contratista m’ﬁ{;

realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la m}

n ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de glo, OBRA QJ
7 A = IxVe "‘

Fre iy dé qawnm DE

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Al no encontrarse en el supuesto de la
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veraén
considerando que durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de ordefg S&ous
mismo pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las parteissiérmi
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichq
El H. Ayuntamiento a solicitud de El Contratista someteré a la consideracfs; ﬂ

[ Y,
7

sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el ajuste
es a la baja, sera el H. A Hitan iento por medio de la Direccion de Obras Publicas quien lo detesmmimara en el
mismo plazo, con base et . 8 '

siguientes a que el contrafis fomueva debidamente el ajuste de

que proceda; en caso contrard aﬁglicitud se tendra por a
_ TES e
\ ' i, AYUNTALATENTO.

TRACON 0182024
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Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la
dependencia o entidad apercibird por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que
el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago de las estimaciones,
considerando el dltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste de costos, las
Cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacién de bienes
contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional debera
efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccién correspondiente, por lo gue no
se requerira la formalizacién de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser modificado
durante la vigencia del contrato, los indices que servirén de base para el calculo de los ajustes de costos en el
ﬁ contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento
de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacién que
ocurra entre la fecha de su presentacion y el Ultimo dia del mes en el que se presento. el o los importes de ajustes
de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:
I Larevision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il La revisién de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato,

y

lll.  En el caso de trabajos en los que el H. Ayuntamiento tenga establecida la proporcion en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante
la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso,
cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencién de los insumos ni su forma
de medicion durante el proceso de construccién, podran solicitar su revisién a efecto de que sean

f\ corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciadcb@ :
- la frae | &=

1, AYUNTAM)
Para los ppocgdimigntos s¢falados en las fracciones | y II, los contratistas seran responsables de promover 168" |
ajustes de/gg \Sfectolde que el H. Ayuntamiento por conducto de la Direccién de Obras Publicas los revise,

en su casg Qeccibnes a los mismos, y dictamine lo procedente.

[PRan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
parespecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al

ade las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion

» origen de estos sera el comregpordiente al acto de gntaciény apertura de
@se el ultimo factg 1
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Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seréan calculados con base en los indices
de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que determine el
Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como el H. Ayuntamiento, no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, el H. Ayuntamiento procedera a calcularlos
en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas
0 utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México:

lll. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del
contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
interés que el contratista haya considerado en su proposicién, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al importe
de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrato
inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este dltimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- E| Contratista ejecutaré los trabajos en un plazo de 61 dias y se obliga a
iniciar la obra materia de este contrato el 21 DE JUNIO DE 2021 y a concluirlas el 20 DE AGOSTO DE 2021 del
presente ajustandose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - El H. Ayuntamiento se
obliga a poner a disposicion de El Contratista, el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos de
referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demds autorizaciones que se requieran para su
realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- El Contratista se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién dd)BRA &
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de construccion, &l gual. 17
deberé tener un pod‘e ig y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de esie.

contrato. El H. Ayunfag ;

El Contratista y el Pto, sg comprometen a utilizar la bitacora de obra como instrumento de control y
a utilizarla correctammaEed te lajejecucion de la obra. El H. Ayuntamiento, a través de su representante
técnico verificara los aval 2l umplimiento de especificaciones y en su caso autorizara modificaciones
durante la ejé H e oF ERISAR0 |0 conducente en la bitacora y El Contratista solicitara las instrucciones
que considere = [axia obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos
realizados HA&EHHG | e considere pertinentes. El H. Ayuntamiento y EI Contratista aceptan
utilizar la bitacora g anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus
representantes técnicos
supervisor de o? o, %sali de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA. - REL ALCHINES LABORALES. - k| Centratista fomo empresario y patrén del personal que ocupa
ios\materia de este cohtratp serd el finico responsable deds obligaciones defivadas de

| ] :
Domicilio Conocido ’/
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las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo vy seguridad social. El Contratista se
obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o
contra del H. Ayuntamiento en relacién con dichos trabajos.

OCTAVA. - ANTICIPOS. - Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara un anticipo por el 30%
(TREINTA PORCIENTO) del monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $ 210,798.31
(DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 31/100 M.N. ) obligandose "El
Contratista” a utilizarlos en los siguientes conceptos: construccién en el sitio de los trabajos de oficinas y
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de maquinaria y equipo de
construccion e inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccién de materiales de construccion, la
adquisicion de equipos que se instalen permanentemente en la obra y demas insumos. "El Contratista" dentro
de los quince dias habiles siguientes* al dia en que reciba copia del fallo de adjudicacion, debera presentar la
garantia del anticipo, con el objeto de que “El H. Ayuntamiento” ponga a disposicién de "El Contratista" dentro de
h los quince dias naturales™ siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en
\ los términos de la presente cldusula, de conformidad con lo establecido en el articulo 53 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la
entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucién pactado y
formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacién de los trabajos; si "El Contratista" no entrega la garantia
del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El
procedimiento de amortizacion El procedimiento de amortizacién del anticipo consistird en deducir
proporcionalmente de las estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal
concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final, sujetandose a los procedimientos
establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave. Para la amortizacion de los anticipos en caso de rescision de este contrato,
"El Contratista” se obliga a reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término
no mayor de 20 dias naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada la rescisién, para lo cual se le
reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados, mediante
la exhibicion de la documentacién correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los co
autorizados a la fecha de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse |
obra, y "El Contratista" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos. Ung ¥ez -4}
acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista" exhibira la factura y la pdliza de f%liﬁ‘ it
correspondiente para su aprobacion. La garantia subsistird hasta la total amortizacién del anticipo %
ﬁ correspondiente, en cuyo caso el "H. Ayuntamiento” lo notificara por escrito a la institucion aflanzado@ﬁﬂg‘g.g ¢ ;.'i SLAL
“ cancelacion. Si "El Contratista" no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de Ioal §" Bﬁ,.. kW
posteriores a la autorizacién del finiquito de la obra, se hara efectiva la fianza, incluyendo los gastos manmeros
y demas accesorios legales.

ldo pof amortizar debera pagar gastos financieros conforme a

'hp de Ingresos Municipal en los casos de proérroga para el pago

una tasa que sera igual a la establec§ C

de crédito fiscal. Los gastos flnan* F ;
calendario desde que se vencio elatFhAg
Ayuntamiento”.

NOVENA. - FORMA DE PAGH I A yRrtan & gire a El Contratista el importe de este contrato mediante
f s e se consideraran los volumenes de obra, tramos o

~ entro de Igs

m’
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siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefalado,
se incorporarén en la siguiente estimacion para que el H. Ayuntamiento inicie su tramite de pago. El contratista
cubrira a el H. Ayuntamiento y éste retendra el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones
de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccién y control, de conformidad con el
Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de estimacion final, aunque hayan sido pagadas, se consideran
como aceptacién de la obra, pues el H. Ayuntamiento se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra
faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si El Contratista estuviese inconforme con las estimaciones o
con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya
efectuado la estimacién o la liquidacién, para hacer por escrito la reclamacién correspondiente. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacion de El Contratista, se considerara definitivamente aceptada por él la
estimacion o liquidacion de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA. - SUPERVISION DE LAS OBRAS. - E| H. Ayuntamiento tendra en todo tiempo el derecho de constatar

ﬁ a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucién de las obras se realice de acuerdo con

\ las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la obra realizada,
y de comunicar a El Contratista, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. El H. Ayuntamiento, a su
libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspensién parcial o total de las obras cuando considere
que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo aceptado por
El Contratista para su terminacion, o bien, optar por la rescisién del contrato conforme se establece en la clausula
decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. - El Contratista se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

W
\“‘b

El Contratista presentara aelH. Ayuntam|ento dentro de los quince dias héblles sngwentes a la fecha del f -,;7

del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que AT
el presente contrato impone a El Contratista en términos de lo establecido en el Articulo 57 de la LeyQigiQbias? UE
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mm’tmﬁq;ﬁhp t
('\ Contratista no otorgue las fianzas con los requisitos que més adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y -~
“ por lo tanto no surtird efecto alguno. Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, El Contratista
quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veragruz de Ignacio de la Llave, en los términos sefialados en
el contrato y en la normativa correspondiente, of ‘
veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutagiag pntratisfa debera constituir dicha fianza por un monto
equivalente al 10% (diez por mento) del costo tql' ! ;

La pdliza en que sea expkdi
que la otorgue:

Domicilio Conocido S/N
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A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlaltetela, Ver.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se refiere
la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algtin convenio adicional de acuerdo a la clausula segunda
de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera,

debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del convenio adicional, prérroga
0 espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se

subcontraten, siempre que el H. Ayuntamiento lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones contenidas
en el mismo.

m E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
' Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado (El Contratista) el debido cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a El Contratista en perjuicio del H. Ayuntamiento.

G) Que en tanto no se libere la fianza, Ei Contratista tendrd la obligacién de pagar todas las firmas para la
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por el H.
Ayuntamiento que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, seréa requisito indispensable la presentacion de la fianza d&¥
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato. 3

ACIQSO:
a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto del | ToTesto

al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado convenid: f

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. - EIl H.
h Ayuntamiento podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante
" comunicado escrito al representante legal de El Contratista y asentarlo en la bitédcora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para

ambas partes El Contratista por ninglin motivo \Rmc@geré a la ejecucion de los trabajos fuera del catéalogo hasta

en tanto se autoricen las modificaciones, el pregigfigrio de tales conceptos y se asiente en bitacora la orden

de ejecucion. = 3

mayor no imputable a El Contratista, llegare a Prdgaef
ampliacion del plazo de ejecucion por megdia, s 2 B e prorroga en la que se demuestren tanto la
existencia de la eventualidad, como IS/ i o para la realizacion de los trabajos.en el
plazo que se considere necesario, sofici dentro de los primeros cinco dias habiles
siguientes al dia en que ocurran ta sWé
dentro de un plazo de veinte glias haturgles|isi
dias que a su juicio debe comprengler la prd
plazo. [
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En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente rebase el 25%
(veinticinco por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prérroga
mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se consideraré que El Contratista incurrié
en mora durante el tiempo de la suspensién y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra,
sin perjuicio de que el H. Ayuntamiento pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- El Contratista se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato cumplan
con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que forman parte
integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a satisfaccion
del H. Ayuntamiento asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo,
ﬁ de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia
' de su parte se lleguen a causar al H. Ayuntamiento o a terceros, en cuyo caso se haré efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma: en caso de que dicha garantia
no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. El Contratista se obliga a cubrirlos y repararlos
por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello Igualmente se obliga El Contratista a
no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones
derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcién de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito por parte del H.
Ayuntamiento en los términos del articulo 72 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Asimismo, El Contratista esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes } 21
deducciones: 3

A) EI 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacién, como derechos por el servic'i‘ 1
de vigilancia, inspeccioén y control. B

B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido. a4 UL L

AVUNTAMIENTO)

DECIMA QUINTA. - RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES. - El H. Ayuntamiento recibira las obras |’

h objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con las

“ especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos
siguientes:

A). - Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, |aparte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser

jsta convengan en dar por. terminado

C). - Cuando de comun acuerdo el H. Ayunt®
; liquidarad en la forma que ‘las partes

anticipadamente el contrato, en este Q
convengan, con base en los trabajos ejs

) _H.
D). - Cuando el H. Ayuntamient res?md el
la recepcién parcial q 3 3 juicio M-
recibir. ;
i b l{
C : L" T AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA
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E). - El Contratista notificara al H. Ayuntamiento la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y
este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcidén normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, se
procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, o de la fecha en que
se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta
respectiva, y se procedera a formular la liquidaciéon que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas
para con el H. Ayuntamiento, a cargo de El Contratista, el importe de las mismas se deducird de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza otorgada
por El Contratista.

h Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de El Contratista pendientes de resolverse, se decidira de
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcion. La
recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que deban
hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - El H. Ayuntamiento podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o por
razones de interés general, avisando por escrito a El Contratista, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podréa continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables al H. Ayuntamiento, éste pagara log,
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén’s
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra contin jana
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicl':%

suspension. :

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establ
m nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato. &

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien
concurran razones de interés general que imposibiliteps yn acion de las obras se podréa presentar por el
propio el H. Ayuntamiento o por El Contratista, la sgligij s i acic')n anticipada, con el fin de que se evalle

3 : o recuperables, siempre que éstos estén
debidamente comprobados y soportados y se relagioRgaitigetan con la obra objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terrg
judicial la declaratoria correspondiente.

instalacion permanente que en su caso el H. Ayunt
destinarios a los trabajos epconfendados en la cléusula primera de este contrato.
este Ultimo, quien se obli :$ 04
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0 adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante la documentacion gue proporcione a la residencia de
supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- El H. Ayuntamiento podra, en cualquier
momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o cuando El
Contratista contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demas
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para el H. Ayuntamiento, independientemente de
aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del mismo.

Cuando el H. Ayuntamiento determine justificadamente la rescision administrativa del contrato. la decisién se
comunicara por escrito a El Contratista, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para que éste dentro

(\ del término de 20 (veinte) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacién de rescision,
manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo el H. Ayuntamiento que dictar resolucién diez dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de El Contratista.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A). - Si por causas imputables a El Contratista, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la
fecha en que por escrito sefiale el H. Ayuntamiento.

B). - Si El Contratista suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que el H. Ayuntamiento hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C). - Si El Contratista no ejecuta los trabajos de conformidad con Io estipulado o sin motivo justificado no acata |
las érdenes que por escrito le dé el H. Ayuntamiento.

D). - Si El Contratista no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio del H. Ayuntamiento el atraso puede!
dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. R X

&y

'3

E). - Si El Contratista oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a S
trabajadores.

e F). - Si El Contratista esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

H). - Si El Contratista no proporciopgver #4, Ayuntamignto y a las autoridades que tengan facultad de intervenir,

las facilidades y datos necesariosj3ag gecion, vigjancia, y supervision de los materiales y trabajos. \
I). - Si El Contratista realiza c@sin# 5 0df tobro derivado del contrato sin la autorizacion del H. \
Ayuntamiento. X

Y Ayuntamiento las pdlizas de fianza que’ se refiere la

clausula décima primera d {3 TaIg. £ o aun presentandolas, éstas no satisfagan las condiciones
estipuladas. $-2024

K). - La violaciég geto profesional o la divulgagion : terc@ personas de la infg al que
el H. Ayuntamierttg; , (o

a.gob Dumicilij Conocido S/K
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L). - En general, por incumplimiento de parte de El Contratista a cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de El Contratista de cualquiera de las estipulaciones del contrato,
el H. Ayuntamiento podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas convenidas, o
declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del presente contrato.

VIGESIMA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION. - En caso de rescisién el H. Ayuntamiento procedera a hacer

efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados,

hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias

naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto

de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo

relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es

(\ sin perjuicio de otras responsabilidades de El Contratista que pudiesen existir. El Contratista tiene el derecho de

' inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes

de la fecha de recepcion de la notificacién motivo de rescision, para lo cual debera acompafar las pruebas
documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO. - A
fin de constatar que El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que es parte
integrante de este contrato, el H. Ayuntamiento comparard mensualmente el avance de las mismas, conviniendo
que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere
el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debié realizarse, el H. Ayuntamiento procedera a hacer
la retencion del 5% multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para la
iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hard la retencion o devoluciéon que
corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al dltimo mes del;

programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio del erario del H. Ayuntamiento a

titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de El Contratlsté

para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en

cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a .E_I

Contratista, ya que en tal supuesto, el H. Ayuntamiento hara al programa las modificaciones relativas. RA
h Ayuntamiento verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las nm T
y especificaciones respectivas, procederd a practicar una evaluacion para determinar, la reposicién de-tes—=»

trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor

se haré efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos se hayan cumplido correctamente, en caso

de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados,

en los que el contratista no cumpla coj aciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los
bienes de instalacién permanente, eSgg gpes tédnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados
o hubiera deficiencias respecto al pref/Srss i e construcciéon o arquitectonico, en el momento de la
deteccion El Contratista estara obli§ ; dher de hmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y

Las penas convencionales geial3

Ayuntamiento para exigir el cosAp#

H. A‘fU""‘ :
- SN

Tratandose de pagos en excego, g

en exceso mas los interesegs

cada caso y se computara
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efectivamente las cantidades a disposicién de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratandose de pago
de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera
reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato seran solicitados a El Contratista por el H. Ayuntamiento asentandolo en la Bitacora de Obra, y a partir
de la fecha en que se asiente, El Contratista dispone de cinco dias habiles para presentar el anélisis de costo de
dichos trabajos, el H. Ayuntamiento comunicard a El Contratista la autorizacion para iniciar los trabajos
extraordinarios asentandolo en la Bitacora de Qbra.

VIGESIMA TERCERA. - OTRAS OBLIGACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO. - El H. Ayuntamiento se obliga a
realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y permisos que
demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacién y nimero oficial o en
su defecto, documento de excepcién de dichos tramites, autorizado por sesidn de cabildo del H. Ayuntamiento.

ﬁ VIGESIMA CUARTA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las
cléusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y
disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales
del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas d I
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesian,
obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las once horas d4l

dia 18 DE JUNIO DE 2021 lo ratifican y firman de conformidad.

q
N
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