TLALTETELA

“2021: 200 afios del México independiente: Tratados de Cérdoba”

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

“TRABAJANDO PARA TI”

NUMERO DE OBRA: 2021300240008
CONTRATO N°: COP-TLAL-FISM-AD-2021300240008
DESCRIPCION DE LA OBRA Y | “CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO
UBICACION: HIDRAULICO EN LOCALIDAD DE TEOPANAPA
LOCALIDAD: TEOPANAPA
IMPORTE: $ 254,788.69 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL | /
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 69/100 M.N.) s |
I.V.A.16 %: $ 40,766.19 (CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y sa S
N PESOS 19/100 M.N.) NS
' | TOTAL: $ 295,554.88 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.)
ANTICIPO: 30% $ 88,666.46 (OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
SEIS PESOS 46/100 M.N.)
CONTRATISTA: ALBERTO YANEZ GUTIERREZ
DOMICILIO: o
FONDO O PROGRAMA AL QUE | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
PERTENECE: SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Ayuntamlento de Tlaltetela, Ver., representado por el Presidente Municipal C. Aldegundo Vela Lopez }“'
Carmeia Garcia Ruiz Sindica mummpai y por la otra parte ia persona fisica ALBERTO YANEZ GUT
representante legal, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, el H. Ayuntamiento y El Cort

respectivamente de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes: '

™ DECLARACIONES: A, AYUNTRMIENT 0% TU
|- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica del Mu ic\|’pio
Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios pro ios, y
que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo Municipal, o
el Cabildo, seguin el caso, autoriz6 la inversion correspondiente, misma que proviene del FISM-DF (FONDO DE
APORTACI(II\NES« ‘PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

e adjudica directamente a “El contratista” como resultado del concurso No. y
; Cdlebrado el acto de ~apertura. de la propuesta tecmca y economnca el dia 30 DE
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2021, por presentar la propuesta econémica solvente de dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas y
econdmicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra debera
realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales y particulares,
programas, presupuesto y analisis de precios unitarios y que se anexan al contrato como parte integrante del
mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en A.V. independencia s/n colonia centro de la ciudad de Tlaltetela,
Veracruz. Mismo que sefala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A-1).-Que es persona FISICA con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes.

-2021

. 3 3 5 5 3 ¢ § 5 <7 08 Dy, 4
B).- El Contratista declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de namonahdaq} #

m seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccire
ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho denvacfa‘
este contrato.

s o5 TALTETELA

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en
mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra especializada
para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relac.iﬁ0
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley Orgéanica del Municipio Libre del E
Veracruz y las demas dlsposmlones admlnlstratwas expedidas en esta materia, para las depend

de la obra, proyectos, planos, espeuﬂcac:iunes generales y part.bu.ares programas y pfeaUpUbS €S ~-.i7‘- LICAL
de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regulan la ejecucién de @fgﬁg’g SNTY DE TLALTETE
RACIAM An1a. 50
F). - Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos 08|
[ \ factores que intervienen en su ejecucion.

G). - Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIRIIYFNTFS-

REGISTRO PATRONAL ANTE EL IM.S.S.:

INFONAVIT:

REGISTRO SI:I'II"LI"‘\N.

ll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:
A). - Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos mexiganos,

de Caracter federal, estatz unicipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a responder en
lo que corresponda por\s Aimcymplimignto.

o anjexos del presente contratoyademas de la descripcion pormenorizada de
i particulares, programas y presupuesto con analisis de

=
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precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos aquellos que se
pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C). - Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los actos
relacionados con la ejecucion de la obra.

D). - Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del Municipio Libre,
de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del
presente contrato.

Estando de acuerdoe las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido
de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- El H. Ayuntamiento encomienda a El Contratista los trabajos

consistentes en: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD e
DE TEOPANAPA”, en la comunidad de TEOPANAPA, Municipio de Tlaltetela, (Descripcion pormenorizag
de los trabajos). iR

Y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de construcci LVi
en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anex&&t&gfi

documentos que forman parte integrante de este contrato. "-fVUNmm@m -
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 254,788.69 Bt
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 69/100 MAN.)
IV.A16 %: $ 40,766.19 (CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 19/100 ﬁ-)
correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $ 295,554.88 (DOSCIENTOS NOVENTA -
Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.) e incluye la remuneracion y pago « iy &
total a Ei Contratista por todos ios gastos directos e indirectos que originen ios trabajos, ia utiiidad y en su ¢aso, AR
el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a El Contratist;é/;@ 5

e
Al ]g b :

cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, sé&g 40
establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Est”aﬁ}f‘fﬁf
Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si El Contratista realiza obra por mayor valor de lo indicado,
I’\ independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra

derecho a reclamar pago alguno de &llo.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Al no encontrarse en el supuesto de la Fraccion Il del Art. 54 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
considerando que durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el
mismo pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados.
El H. Ayuntamiento a solicitud de EI Contratista sometera a la consideracién de la Direccion de Obras Publicas
el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda.

A tal efecto, El\‘ Qtra ista presentara por escrito su solicitud estudios y documentacién soporte para la revision
y ajuste de gosf Rafiando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera
sesenta digs siquientps a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el ajuste

7 3 \ 7 . .
es a la ba :GAJ e | Iayuntamiento por medio de la Direccidn de Obras Publicas quien lo determinara en el
mismo plaZ@ % s‘g%n la dodumentaciéon comprobatoria que o;justiﬂqye:dentro de los sesenta dias naturales

R

) = ’ .
NTAM Aﬂ'«ﬂ‘ﬁ‘iﬁg‘ —— — ‘
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siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucion
que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendré por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la
dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de
que le sea requerido, subsane ei error o compiemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho piazo, sin que
el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendré como no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de las estimaciones,
considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste de costos, las
cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacién de bienes
contemplados en la realizacién de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional debera
efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento o reduccion correspondiente, por lo que no

se requerira la formalizacién de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser modificado

(’\ durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el calculo de los ajustes de costos en el
' contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momery '
de la presentacioén y apertura de las proposncnones y no podran modificarse o sustltuwse por alguna vanacxon

de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.
NTA

El ajuste de costos directos podré llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes proced|m|erma...,

I.  Larevisién de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il.  La revision de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de

£ TLALTETELA
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y /

IIl. En el caso de trabajos en los que el H. Ayuntamiento tenga establecida la proporcién en que interviériaéﬁﬁf
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante
la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso,
cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencion de los insumos ni su forma

A de medicién durante el proceso de construccién, podran solicitar su revisién a efecto de que sean
corregidos: en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberéa aplicar el procedimiento enunciado en
ia fraccion |.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y II, los contratistas seran responsables de promover los
ajustes de costos, a efecto de que el H. Ayuntamiento por conducto de la Direccion de Obras Publicas los revise,
en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

La aplicacién de los procedimientos de ajuste de costos directos a gue nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I.  Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
3 lnsumos respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de

bl contrato o, en caso de existir atraso no lmputable al contratista, conforme al

ADMINIS  RACION LD
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Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion
de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y apertura de
proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado;

Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el
Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como el H. Ayuntamiento, no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, el H. Ayuntamiento procedera a calcularlos
en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas
6 utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

lll. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los

costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del de

m contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de’
interés que el contratista haya considerado en su proposicion, y %

de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento delﬁ7
inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste /
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo €

el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferi;/n
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- El Contratista ejecutaré los trabajos en un plazo de 27 dias y se obliga &
iniciar la obra materia de este contrato el 15 DE ABRIL DE 2021 y a concluirlas el 11 DE MAYO DE 202@)@-
presente ajustandose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. -EI H. Ayuntamientdlgg
obliga a poner a disposicion de El Contratista, el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos de
referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demés autorizaciones que se requieran para su

ﬁ realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- El Contratista se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de construccion, el cual
debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. El H. Ayuntamiento se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en todo tiempo.

El Contratista y el H. Ayuntamiento, se comprometen a utilizar la bitdcora de obra como instrumento de control y
a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. El H. Ayuntamiento, a través de su representante
técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizara modificaciones
durante la ejecucidn de la obra, asentando lo conducente en la bitdcora y El Contratista solicitara las instrucciones
que considere"hgsesarias parg ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos

o , anotagiones que considere pertinentes. El H. Ayuntamiento y El Contratista aceptan
olopara lop fines anteriores, la cual de bera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus
_ reglst pdas, la custodla deAd bitagora ‘debera quedar bajo la responsabilidad del
; obra, y estar a di posvcnon , PR ualquier momento, de ambas partes.

7 s
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SEPTIMA. - RELACIONES LABORALES. - E| Contratista como empresario y patrén del personal que ocupa
con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. El Contratista se
obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o
conira del H. Ayuntamiento en reiacion con dichos trabajos.

OCTAVA. - ANTICIPOS. - Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara un anticipo por el 30%
(TREINTA PORCIENTO) del monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $ 88,666.46 (OCHENTA
Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 46/100 M.N.) obligandose "El Contratista" a utilizarlos
en los siguientes conceptos: construccion en el sitio de los trabajos de oficinas y almacenes, bodegas e
instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccion e inicio de Igts"““’"J "
trabajos; asi como para la compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que =i
instalen permanentemente en la obra y demas insumos. "El Contratista" dentro de los quince dias ha@x R
(‘\ siguientes* al dia en que reciba copia del fallo de adjudicacion, debera presentar la garantia del anticipo, cof’ f;
objeto de que “El H. Ayuntamiento” ponga a disposicién de "El Contratista" dentro de los quince dias, rales
siguientes a la presentacién de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los términos dp enxa Y S b
clausula, de conformidad con lo establecido en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y, S )
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la entrega del arTﬂcrpo
sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar mediante
convenio la nueva fecha de iniciacién de los trabajos; si "El Contratista" no entrega la garantia del anticipo dentro
del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El procedimiento de
amortizacién El procedimiento de amortizacién del anticipo consistird en deducir proporcionalmente de 138
estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar
el faltante por amortizar en la estimacion final, sujetandose a los procedimientos establecidos al respecto por. la, -
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la LI;;@- e |
Para la amortizacion de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista" se obliga a reinté r:

a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de 20 dias naturaless
contados a partir del dia que le sea comunicada la rescisién, para lo cual se le reconoceran los materiales nue‘
tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados, mediante la exhibicion de la
documentacién correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha de la
rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y "El Contratista” se
comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucién de los trabajos. Una vez acordado el anticipo por

ﬁ “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista" exhibira la factura y la péliza de fianza correspondiente para su aprobacion.
La garantia subsistira hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente, en cuyo caso el “H. Ayuntamiento”
lo notificara por escrito a la institucién afianzadora para su cancelacion. Si "El Contratista" no ha devuelto el saldo
del anticipo no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra, se hara
efectiva la fianza, incluyendo los gastos financieros y deméas accesorios legales.

En caso de que "El Contratista" no reintegre el saldo por amortizar deberé pagar gastos financieros conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prérroga para el pago
de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por dias
calendario desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “El H.
Ayuntamiento”.

estlmamones que ey nsideraran los volimenes de obra, tramos o
etapas de concepto® i jodo que comprenda cada estimacion conforme
i { 2 da/gor Ei’Contratlsta a la residencia de
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supervision, que el H. Ayuntamiento debera establecer para tal efecto, dentro de los cinco dias naturales
siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado,
se incorporaran en la siguiente estimacion para que el H. Ayuntamiento inicie su tramite de pago. El contratista
cubrira a el H. Ayuntamiento y éste retendra el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones
de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccién y control, de conformidad con el
Articuio 65 de ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Eilas dei Estado de Veracruz de ignacio
de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de estimacion final, aunque hayan sido pagadas, se consideran
como aceptacion de la obra, pues el H. Ayuntamiento se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra
faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si El Contratista estuviese inconforme con las estimaciones o
con la liquidacién, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya
efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacion de E! Contratista, se consideraré definitivamente aceptada por él la
estimacion o liquidacién de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA. - SUPERVISION DE LAS OBRAS. - El H. Ayuntamiento tendra en todo tiempo el derecho de constata
m a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice de acuerdoCon
las especmcamones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la obra realizadé,
y de comumcar a El Contratusta por escmo las instrucciones oue est:me pertinente. El H. Avuntamlento a sﬂf“ T

El Contratista para su terminacion, o bien, optar por Ia rescision del contrato conforme se establece eflarciz
decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. - El Contratista se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos/,
previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de /

cumplimiento de este contrato.

El Contratista presentara a el H. Ayuntamiento dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha delfa&@, P Ola
antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza otorgada por institucion mexicana debMamM ““ ] ‘
autorizada y a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos r* £
recibidos y otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto
del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que
el presente contrato impone a El Contratista en términos de lo establecido en el Articulo 57 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras El

A Contratista no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y —
por lo tanto no surtird efecto alguno. Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, El Contratista
quedara obligado a responder de los defectos que resuitaren en las mismas, de los errores y vicios ocuitos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos sefialados en
el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de
veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, El Contratista debera constituir dicha fianza por un monto
equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos

para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza deberé ser

otorgada por institucidén mexicana debidamente autorizada y a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento y

continuara vigente hasta gue El Contratista corrija los defectos o vicios ocultos que se presentaren Transcurrido

La pollza &

que la otor@iﬁ;,
0l 25
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A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlaltetela, Ver.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en ei caso de que sea prorrogado el piazo estabiecido para ia terminacion de ios trabajos a gue se refiere
la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la clausula segunda
de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera,
debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del convenio adicional, prérroga
0 espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se

subcontraten, siempre que el H. Ayuntamiento lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones contenidas
en el mismo.

Fianzas en vigor. £ 3

F) Que la poliza se extienda para garantizar por nuestro fiado (El Contratista) el debido cumplimiento
cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para g
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a El Contratista en perjuicio del H. Ay
G) Que en tanto no se libere la fianza, El Contratista tendra la oqugacuon de pagar todas las firmas para Ia
prérroga en su vugencna liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora porelH. //,
Ayuntamiento que asi lo indique. /

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza dd/
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, Fl Contratista se obliga a presentar un e\, it
a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto del Im
al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. - El H.
h Ayuntamiento podréa modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante
~ comunicado escrito al representante legal de El Contratista y asentarlo en la bitdcora de obra.
Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serén obligatorias para
ambas partes El Contratista por ningtin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo hasta
en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la orden
de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- i a consecuencia de caso fortuito o fuerza
mayor neo imputable a E! Contratista, llegare a producirse la suspensién de los trabajos, éste podra gestionar una
ampliacion del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prorroga en la que se demuestren tanto la

atualidad, conjo Ia necesidad de cumplir el tiempo para la realizacién de Ios trabajos en el

ye ocurran tal
veinte\dias Naturales sngunentes a echarde su recepcnon determinando el nimero de

te un convenio adicional en

T ADIMINIS I RA
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En caso de que el niumero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase el 25%
(veinticinco por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prérroga
mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se consideraré que El Contratista incurrid
en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra,
sin perjuicio de que el H. Ayuntamiento pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- El Contratista se obliga a que los
materiales, mano de obra v equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato cumplan
con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que forman parte
integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a satisfaccion
del H. Ayuntamiento asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo,
(\ de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia ¢ uningy

" de su parte se lleguen a causar al H. Ayuntamiento o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia f R
otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que dicha garantiag W
no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. El Contratista se obliga a cubrirlos y repararlos‘fﬂf §
por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucién alguna por ello Igualmente se obliga El Contra |sta a
no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obliga ot NeS«
derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes é 310
ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte "HeliH,
Ayuntamiento en los términos del articulo 72 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del™”
Estado de Veracruz de ignacio de ia Liave.

deducmones

A) EI 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por el
de vigilancia, inspeccion y control.

B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA. - RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES. - El H. Ayuntamiento recibira las obras

(_ 5 objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con las
especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos \_
siguientes:

A). - Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser
utilizada a juicio del H. Ayuntamiento, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibida.

B). - Cuando el H. Ayuntamiento acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este caso
pagara a El Contratista el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

Domicilio Conocido S/N
C.P. 94020, Tlaltetela, Ver.
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D). - Cuando el H. Ayuntamiento rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este caso
la recepcion parcial quedaré a juicio del H. Ayuntamiento, el que liquidara el importe de los trabajos que decida
recibir.

E). - El Contratista notificara al H. Ayuntamiento la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y
este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcién normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, se
procederé a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, o de la fecha en que
se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta
respectiva, y se procedera a formular la liquidacion que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprob_,’é. asi
para con el H. Ayuntamiento, a cargo de El Contratista, el importe de las mismas se deducira de las cantidades’
m pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza otorg"‘a‘Elgw
por El Contratista. JE; ’
\b:;gm ,

Si al recibirse ias obras existieren reclamaciones de Ei Contratista pendientes de resolverse, se cf&'f&mae
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcion. La
recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que deban
hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato. /

DECIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - El H. Ayuntamiento podra suspendér
temporalmente en todo ¢ en parte y en cualquier momento, los trabajes contratados por causas justificadas o por
razones de interés general, avisando por escrito a El Contratista, donde se manifiesten dichas causas.

causas que motivaron la suspension.
Cuando se determine la suspensién de la obra por causas imputables al H. Ayuntamiento, éste pagara los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha

f-\ suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los
nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien
concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presentar por el
propio el H. Ayuntamiento o por El Contratista, la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se evalue
y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar
los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos esté
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.

En caso de no serg 5da la mobion de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de la autoridad

f

PERMANENTE.-Los materiales y equipos de
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destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran bajo la custodia de
este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados
o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante la documentacion que proporcione a la residencia de
supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCiISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- El H. Ayuntamiento podra, en cualquier
momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o cuando El
Contratista contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demas
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
gue se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para el H. Ayuntamiento, independientemente de
aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del mismo.

Cuando el H. Ayuntamiento determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la decisién se)‘j‘ ¢
{'\ comunicara por escrito a El Contratista, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para que éste dentro“"
' del término de 20 (veinte) dias héabiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion de resgisio
manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo el H. Ayuntamiento que dictar resolucién diez dias?
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de El Contratista. 4

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A). - Si por causas imputables a El Contratista, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la
fecha en que por escrito sefiale el H. Ayuntamiento.

B). - Si El Contratista suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte ‘de
ellos, que el H. Ayuntamiento hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C). - Si El Contratista no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no %
las érdenes que por escrito le dé el H. Ayuntamiento. i

D). - Si El Contratista no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio del H. Ayuntamiento el atraso puede
dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E). - Si El Contratista oportunamente no cubre los salarios y demés prestaciones de caracter laboral a sus

¢ \, trabajadores.

F). - Si El Contratista esté sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.
G). - Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por el H. Ayuntamiento.

H). - Si El Contratista no proporciona al H. Ayuntamiento y a las autoridades que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y trabajos.

1). - Si El Contratista realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion del H.
Ayuntamiento.

\p

Jj). - Si El uoﬂf 4
clausula décima g
estipuladas. '

www.tlaltetela.gob.mx  Tel (Z 831 42 2 Domicilio Conocido S/N
e-mail ayuntamientotlaitetelal8 g ; CP.94020, Tlaltetela, Ver.






TLALTETELA

“2021: 200 afios del México independiente: Tratados de Cérdoba”

“TRABAJANDO PARA TI”

K). - La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion confidencial que
el H. Ayuntamiento proporcione a El Contratista.

L). - En general, por incumplimiento de parte de El Contratista a cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de El Contratista de cualquiera de las estipulaciones del contrato,
el H. Ayuntamiento podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas convenidas, o
declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del presente contrato.

VIGESIMA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION. - En caso de rescision el H. Ayuntamiento procedera a hacer
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atn no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberé efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescisién. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo

f\ relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es

‘ sin perjuicio de otras responsabilidades de El Contratista que pudiesen existir. El Contratista tiene el derecho de
inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes
de la fecha de recepcion de la notificacion motivo de rescisién, para lo cual debera acompanar las pruebas
documentales que considere. o5 UNIDQ

VIGESIMA PRIMERA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO. -@Qf\ j" ) :
fin de constatar que El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que es paf‘t‘%g@&
integrante de este contrato, el H. Ayuntamiento compararé mensualmente el avance de las mismas, convi iendo’-«iig‘_{'j-
que la obra mal ejecutada se tendréa por no realizada. Si como consecuencia de la comparacion a que S& figre

el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debio realizarse, el H. Ayuntamiento proceder"é'r’fa",_ X~
la retencion del 5% multiplicado por el numero de meses transcurridos desde la fecha programada parawfg e
iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o devolucién que”
corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipuiado anteriormente, ai efectuarse ia comprobacion correspondiente ai uitimo mes dejy

programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario del H. Ayuntami
titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de EIG ‘ }2 ST E
para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tofﬁ”a\}rﬁﬁsﬁém} z
. cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a EEJ
/\ Contratista, ya que en tal supuesto, el H. Ayuntamiento haré al programa las modificaciones relativas. El H. =
Ayuntamiento verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegadc a las normas

y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar, la reposicion de los
trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor
se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos se hayan cumplido correctamente, en caso
de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados,
en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los
bienes de instalacién permanente, especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados
o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitectonico, en el momento de la
deteccion El Contratista estara obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y
sustentadas por log 6rganos ejecutores. X

\ -

1 2018-
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dependiéﬁtég de la facultad que tiene el H.
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Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas
en exceso mas los intereses generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en
cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratandose de pago
de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera
reponer totaimente ios concepios y voidmenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato seran solicitados a El Contratista por el H. Ayuntamiento asentandolo en la Bitacora de Obra, y a partir
de la fecha en que se asiente, El Contratista dispone de cinco dias hébiles para presentar el anélisis de costo de
dichos trabajos, el H. Ayuntamiento comunicara a El Contratista la autorizacion para iniciar los trabajos
extraordinarios asentandolo en la Bitédcora de Obra.

VIGESIMA TERCERA. - OTRAS OBLIGACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO. - El H. Ayuntamiento se obliga a

realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y permisos que
('\ demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion y numero oficial o en
" sudefecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesién de cabildo del H. Ayuntamiento.

VIGESIMA CUARTA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.
Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no“.g
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunalés
del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error,sq 0 O lesion,

obligandose a no invaiidario por ninguna de dichas causas y previa iectura dei mismo, siendo lagine
dia 14 DE ABRIL DE 2021 lo ratifican y firman de conformidad. &
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LOS CONTRATANTES:
POR EL H. AYUNTAMIENTO

0

“W&

H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA
MINISTRACION 2018-2021

EL CONTRATISTA:

REFRESENITANIE LEOVGAL

TESTIGOS:

% .\'1 , ﬁ
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SO GUTIERREZ LIMA C.P. r%ﬁf A ARGUELYLEGNV‘W!
SOR

RAS PUBLICAS C MUNICIPAL

C. ING. FELIPE ALF
DIRECTORDE

www.tlaltetela.gob.mx Tel (27
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