TLALTETELA

2018-2021 “TRABAJANDO PARA TI”

&
“2021: 200 aios del México independiente: Tratados de Cérdoba”

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

NUMERO DE OBRA: 2021300240032

CONTRATO N°: COP-TLAL-FISM-IR-2021300240032

DESCRIPCION DE LA OBRA Y | “REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO

UBICACION:

LOCALIDAD: PINILLO

IMPORTE: $ 645,893.34 (SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N.)

.V.A.16 %: $ 103,342.93 (CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTAN: St

) DOS PESOS 93/100)
TOTAL $ 749,236.27 (SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 27/100 M.N.)

ANTICIPO: 0%

CONTRATISTA: ARQ. MARCOS GARCIA GONZALEZ T AYUNTAMIENTO O

DOMICILIO:

FONDO O PROGRAMA AL QUE | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
PERTENECE: SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES \
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL \

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable |
Ayuntamiento de Tlaltetela, Ver., representado por el Presidente Municipal C. Aldegundo Vela Lépez y la C. J
Carmela Garcia Ruiz Sindica municipal y por la otra parte la persona fisica

representante legal, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, el H. Ayuntamiento y El
Contratista, respectivamente de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES: j
I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: Y

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica del Municipio
Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios propios, y
que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo Municipal, o
el Cabildo, segun el caso, autorizé la inversion correspondiente, misma que proviene del FISM-DF (FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONE
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL) para el ejercicio 2021.

C)- Que el presente
IR/FISM/2021/30/024/0082,
MAYO DE 2021 y el actp f
por presentar la propuegts.

se adjudica a “El contratista® como resultado del concurso No.
acto de apertura de la propuesta técnica y econémica el dia 26 DE
Ayunfamiento” emite el fallo de adjudicacion el dia 04 DE JUNIO DE 2021,
te mas baja en dicho conciirs E por reunir las condiciones técnicas
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y econémicas que garantizan la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra debera
realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales y particulares,
programas, presupuesto y analisis de precios unitarios y que se anexan al contrato como parte integrante del
mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en A.V. independencia s/n colonia centro de la ciudad de Tlaltetela,
Veracruz. Mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A-1).-Que es persona FISICA con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes.

B).- El Contratista declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidztit4ias
m seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccbitgig

; = : " " " o A B e
ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacion mexicana, todo derecho derivagOEeER

este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en .
mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato. . AVUNTAmieriE 0

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra especializada
para ello.

con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de
Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y
entidades de la administracién publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcién pormenorizada
de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con analisis
de precios unitarios correspondientes, asi como las deméas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados J

F). - Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los
(\ factores que intervienen en su ejecucion.

G). - Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entreaando fotocopias de:
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

REGISTRO PATRONAL ANTE EL IM.S.S.:

INFONAVIT: ___

REGISTRO SEFIPLAN:

lll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A). - Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos mexicanos,
de Caréacter federal, estatal y myhicipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a responder e
lo que corresponda por su incumplimiento.

L "4
F -
B). - Convienen en congidé
la Obra, proyectos, plali

del presente contrato, ademas de la descripcion pormenorizada de
igenerales y particulares,,»gg%@amas y presupuesto con analisis de
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precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos aquellos que se
pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C). - Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los actos
relacionados con la ejecucion de la obra.

D). - Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del Municipio Libre, /
de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del
presente contrato. QD08

de las siguientes:

CLAUSULAS:
™

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- El H. Ayuntamiento encomienda a El Contratista T
consistentes en: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO”, en la comunidad de PINILLO,
Tialtetela, (Descripcion pormenorizada de los trabajos).

Y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccion vigentes
en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos,
documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $645,893.34
(SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N.) LV.A.16
%: $ 103,342.93 (CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 93/100) correspondientes al (
impuesto al valor agregado, lo que da un total de $ 749,236.27 (SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL |
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 27/100 M.N.) e incluye la remuneracion y pago total a El Contratista
por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las
obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a El Contratista. Esta cantidad solo podra
ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo
59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, por lo que si El Contratista realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la
(\ responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendré derecho a reclamar pago r
" alguno de ello. /

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Al no encontrarse en el supuesto de la Fraccion Il del Art. 54 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
considerando que durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el
mismo pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados.
El H. Ayuntamiento a solicitud de El Contratista sometera a la consideracién de la Direccion de Obras Publica
el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda.

escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la revision
antacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera
cion dg los indices aplicables al.mes correspondiente. Si el ajuste
Niwlicas quien lo determinara en el

A tal efecto, El Contratista presentara pg
y ajuste de costos, acompariando la q?
sesenta dias naturales siguientes\ﬁ Iz
es a la baja, sera el H. Ayuntandier dio de fla Direccion de Obrag £l
mismo plazo, con base en la do oTh, jompro batoria que lo justifiqt

L : L ;:\:%7
1 . o 2 vt
fi L L™
A I \ A -“\‘:\vﬂ
kol L
e Wrava e Ak ‘
R3] 42 21

www.tlaltetela. gob.mx Domicilio Conocido S/N
¢ mail: ayuntamientotlaitetelal B21@gmail com C.P. 94020, Tlaltetela, Ver.




TLALTETELA

“2021: 200 afios del México independiente: Tratados de Cérdoba™

“TRABAJANDO PARA TI”

siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucion
que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la
dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que
el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendré como no

presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de las estimaciones,
considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No darén lugar a ajuste de costos, las
cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes  pos 4
contemplados en la realizacién de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional deberag, g
efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento o reduccion correspondiente, por lo que :
,.\ se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser modificad
© ) durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el calculo de los ajustes de costos en e,
contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al mofTert
de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacioh gl
ocurra entre la fecha de su presentacién y el ultimo dia del mes en el que se presento. el o los importes de ajustes
de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podré llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos: ‘
| La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;
|

Il.  La revision de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato,

¥

IIl. En el caso de trabajos en los que el H. Ayuntamiento tenga establecida la proporcién en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante
la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso,

ﬁ cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencion de los insumos ni suforma
de medicion durante el proceso de construccién, podran solicitar su revision a efecto de que sean
corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en

la fraccion |

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y Il, los contratistas serén responsables de promover los
ajustes de costos, a efecto de que el H. Ayuntamiento por conducto de la Direccién de Obras Publicas los revisg
en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I, Los ajustes se calcularan a paptifrdel mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, rgsRe los tratrajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de

de existir atraso no imputable al contratista, conforme al

‘ W
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Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion
de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y apertura de
proposiciones, aplicandose el Ultimo factor que se haya autorizado;

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el
Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como el H. Ayuntamiento, no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, el H. Ayuntamiento procedera a calcularlos
en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas
6 utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

ll. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajes?% 44,
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de g

contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasg !
interés que el contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran i
de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del w ki
iniciaimente otorgada. PR

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en ‘
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a [
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

J

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- El Contratista ejecutara los trabajos en un plazo de 47 dias y se obliga a
iniciar la obra materia de este contrato el 08 DE JUNIO DE 2021 y a concluirlas el 24 DE JULIO DE 2021 del
presente ajustandose al calendario de trabajo que presenté en su propuesta.

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - EI H. Ayuntamiento se
obliga a poner a disposicion de El Contratista, el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos de
referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su

f'\ realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- El Contratista se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de lo
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de construccion, el cual
debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de es e
contrato. EI H. Ayuntamiento se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en todo tiempo.

El Contratista y el H. Ayuntamiento, se comprometen a utilizar la bitdcora de obra como instrumento de control
a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. El H. Ayuntamiento, a través de su representante
técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizara modificaciones
durante la ejecucion de la obra, asentando lo conducente en la bitdcora y El Contratista solicitara las instrucciones
que considere necesarias para ejecufaria obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos
reallzados haclendo Ias anotauone gue gonsidere pertlnentes El H. Ayuntarman;o y El Contratista aceptan

: | as.féliadas y las firmas de sus

www.tlaltetela.gob.mv

e-mail: ayuntamientotia
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SEPTIMA. - RELACIONES LABORALES. - E| Contratista como empresario y patron del personal que ocupa
con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. El Contratista se
obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o
contra del H. Ayuntamiento en relacién con dichos trabajos.

OCTAVA. - ANTICIPOS. — No aplica

estimaciones que quincenalmente se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra, tramqs, &
etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada estimacion confg 3
a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por El Contratista a la residencigy :

L

(‘\ supervision, que el H. Ayuntamiento debera establecer para tal efecto, dentro de los cinco dias naturé 'Q;Si‘j

" siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialadC™q

se incorporaran en la siguiente estimacion para que el H. Ayuntamiento inicie su tramite de pago. El conigt

cubrira a el H. Ayuntamiento y éste retendra el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estirfecoIIes

de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion y control, de conformida@?_& e

Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio

de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de estimacion final, aunque hayan sido pagadas, se consideran

como aceptacién de la obra, pues el H. Ayuntamiento se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra

faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si El Contratista estuviese inconforme con las estimaciones o

con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya

efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple

transcurso de este lapso sin reclamacién de El Contratista, se considerara definitivamente aceptada por €l la |
estimacion o liquidacién de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA. - SUPERVISION DE LAS OBRAS. - E| H. Ayuntamiento tendra en todo tiempo el derecho de constatar
a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice de acuerdo con
las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la obra realizada,
y de comunicar a El Contratista, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. El H. Ayuntamiento, a su
libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total de las obras cuando considere
que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo aceptado por

ﬂ El Contratista para su terminacion, o bien, optar por la rescisién del contrato conforme se establece en la clausula
decimoquinta de este contrato.

= AL

DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. - El Contratista se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos,
previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de

la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

El Contratista presentara a el H. Ayuntamiento dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del falloy
antes de la suscripcién del presente contrato, una fianza otorgada por institucién mexicana debidament&y
autorizada y a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos
recibidos y otra de cumplimento por el 10%/T@tez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto
del impuesto al valor agregado, a fin.de ggrantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que
el presente contrato impone a El €088 a en t'rmino de lo establecido en el Articulo 57 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionadgy gs del Estg '
Contratista no otorgue las fianzag

o.se legitimara el contrato y
ién formal, El Contratista

www.tlaltetela.gob.m
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quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos sefialados en
el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de
veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, El Contratista debera constituir dicha fianza por un monto
equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos
para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza debera ser
otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento y
continuara vigente hasta que El Contratista corrija los defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido
el plazo de dos aiio a partir de la fecha de entrega de la obra, El Contratista solicitard por escrito al H.
Ayuntamiento que comunique a la institucion afianzadora la cancelacién de la misma. 008
L)

La péliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la |n:=,t|ﬁs S
que la otorgue:

{ ) A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlaltetela, Ver.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

Ia fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algln convenio adicional de acuerdo a la clausula segunda
de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera,
debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del convenio adicional, prérroga
0 espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que el H. Ayuntamiento lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones contenidas
en el mismo.

E) Que la institucidén afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la péliza se extienda para garantizar por nuestro fiado (El Contratista) el debido cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar el
h pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a El Contratista en perjuicio del H. Ayuntamiento.

G) Que en tanto no se libere la fianza, El Contratista tendré la obligacién de pagar todas las firmas para la
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por el H
Ayuntamiento que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, seré requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al mont
del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, El Contratista se obliga a presentar un endosg
a la fianza de cumplimiento por el 10% ini

DECIMA SEGUNDA. - MODIRH§
Ayuntamiento podré modmcaf =
comunicado escrito al represéma
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Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes E| Contratista por ningin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo hasta
en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitécora la orden
de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- i a consecuencia de caso fortuito o fuerza
mayor no imputable a El Contratista, llegare a producirse la suspensién de los trabajos, éste podra gestionar una
ampliacién del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prérroga en la que se demuestren tanto la
existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacién de los trabajos en el
plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro de los primeros cinco dias habiles
siguientes al dia en que ocurran tales eventos. El H. Ayuntamiento resolvera sobre la procedencia de la solicitud
dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el numero de
dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que deberan formalizarse mediante un convenio adicionaL‘gﬁs

5" kS

plazo. §

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase & Fnes &
(veinticinco por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha -Q;A‘g‘.- § ||
mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la L&y™., /}. \i
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. OBRAS PUE

. - . . . ( MIENTO D
Si la solicitud se presenta extemporéaneamente o resulta improcedente, se considerara que El Contratiétéﬁﬁgulmé i
en mora durante el tiempo de la suspensién y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra,

sin perjuicio de que el H. Ayuntamiento pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- El Contratista se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato cumplan -‘
con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que forman parte /
integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se efectuen a satisfaccién /
del H. Ayuntamiento asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, /
de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia

de su parte se lleguen a causar al H. Ayuntamiento o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que dicha garantia /
no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. E| Contratista se obliga a cubrirlos y repararlos /
por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello Iguaimente se obliga El Contratista a
no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones
derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes 0 trabajosy
ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte del H.
Ayuntamiento en los términos del articulo 72 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Asimismo, El Contratista esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes
deducciones:

A) E| 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por el servicio
de vigilancia, inspeccion y control.

B) La amortizacion de la parte propon
»

~

e, ep&l carrespondiente al anticipo recibido.

A Y W/IQUIDACIONES. - El H. Ayuntamiento recibira las obras
inadas er] su totalidad y hayan si jecutadas de acuerdo con las

% » 8 ?{ e 5
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especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos
siguientes:

A). - Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser
utilizada a juicio del H. Ayuntamiento, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibida.

B). - Cuando el H. Ayuntamiento acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este caso
pagaré a El Contratista el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C). - Cuando de comun acuerdo el H. Ayuntamiento y EI Contratista convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidaré en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D). - Cuando el H. Ayuntamiento rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en estg
m la recepcion parcial quedara a juicio del H. Ayuntamiento, el que liquidara el importe de los trabajos que ¢£%
recibir.

E). - El Contratista notificara al H. Ayuntamiento la terminacion de los trabajos que le fueron encomggﬂﬁs
este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, se
procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, o de la fecha en que
se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta
respectiva, y se procedera a formular la liquidacién que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas
para con el H. Ayuntamiento, a cargo de El Contratista, el importe de las mismas se deducira de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza otorgada
por El Contratista.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de El Contratista pendientes de resolverse, se decidira de

inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcion. La

recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que deban
m hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - El H. Ayuntamiento podra suspende
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o por
razones de interés general, avisando por escrito a El Contratista, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido lag
causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables al H. Ayuntamiento, éste pagara los
trabajos ejecutados, asi como los gastos ng_recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen/direstamente con el presente contrato, el cual podra continuar
produciendo todos sus efectos legales une yue hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension. oL,

4 :
"2 }Iaborar un cpnvenio adicional, den
&[S ha para el cumpl|miento del contrato.
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DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien
concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presentar por el
propio el H. Ayuntamiento o por El Contratista, la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se evalue
y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar
los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos estén
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.-Los materiales y equapos“q,es
mstalacnon permanente que en su caso el H. Ayuntamlento suministre a El Contratista o que éste adquiergspaEm

o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacion que proporcione a la residend®
supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- El H. Ayuntamiento podra, e e
momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general 0'é
Contratista contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demas
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones

que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para el H. Ayuntamiento, independientemente de /
aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada f
para el cumplimiento del mismo.

Cuando el H. Ayuntamiento determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la decision se
comunicara por escrito a El Contratista, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para que éste dentro
del término de 20 (veinte) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion de rescision,
manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo el H. Ayuntamiento que dictar resolucion diez dias hébiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de El Contratista.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

B). - Si El Contratista suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte [de
ellos, que el H. Ayuntamiento hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C). - Si El Contratista no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no ad
las ordenes que por escrito le dé el H. Ayuntamiento.

r demas prestaciones de caracter laboral a sus

sion de pagos o de quiebra.
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G). - Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por el H. Ayuntamiento.

H). - Si El Contratista no proporciona al H. Ayuntamiento y a las autoridades que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y trabajos.

1). - Si El Contratista realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion del H.
Ayuntamiento.

J). - Si El Contratista no presenta oportunamente al H. Ayuntamiento las pélizas de fianza que se refiere la
clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presenténdolas, éstas no satisfagan las condiciones
estipuladas. DO K

T P
-

K). - La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion confidencial
n el H. Ayuntamiento proporcione a El Contratista.

|
L). - En general, por incumplimiento de parte de El Contratista a cualquiera de las obligaciones derivadas q,
presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables. B =
1. AYUNTRMIENTY ¥
En caso de incumplimiento o violacién por parte de El Contratista de cualquiera de las estipulaciones del contrats,” |
el H. Ayuntamiento podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas convenidas, o
declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del presente contrato.

VIGESIMA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION. - En caso de rescision el H. Ayuntamiento procedera a hacer !
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, /
hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescisién. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es
sin perjuicio de otras responsabilidades de El Contratista que pudiesen existir. El Contratista tiene el derecho de /
inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes
de la fecha de recepcion de la notificacion motivo de rescision, para lo cual deberd acompanar las pruebas
documentales que considere.

("\ VIGESIMA PRIMERA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO. - A

' fin de constatar que El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que es parte

integrante de este contrato, el H. Ayuntamiento compararé mensualmente el avance de las mismas, conviniendo

que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como consecuencia de la comparacion a que se refierg

el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debid realizarse, el H. Ayuntamiento procedera a hacefNy

la retencién del 5% multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para I
iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o devolucion qug

Ny

corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al Ultimo mes de
programa, procede hacer alguna retencion,-s .
titulo de pena convencional, por el simple/fetardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de El Contratista

para determinar las retenciones y, en gu caso) la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en
cuenta las demoras motivadas por-Es fortujto, fugrza mayor o cualquier otra causa no imputable a El
Contratista, ya que en tal supuesf e ARy untamiehto hara al programa las modificaciones relativas. El H.
Ayuntamiento verificara también fa%g : ando los trabajos no se hubieren apegado a las normas
y especificaciones respectivas, Pri una evaluacion para determinar, la reposicion de los

A e e TN
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trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor
se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos se hayan cumplido correctamente, en caso
de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados,
en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los
bienes de instalacion permanente, especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados
o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitectonico, en el momento de la
deteccion El Contratista estara obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y
sustentadas por los 6rganos ejecutores.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene el H.
Ayuntamiento para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

efectivamente las cantidades a disposicion de Ia dependencia o entidad. Del mismo modo tratandose de pa ~-
de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista deber%
reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes. 0B

contrato seran SOIICItadOS a El Contratista por el H. Ayuntam:ento asentandolo en la Bitacora de Obra, y a partir
de la fecha en que se asiente, El Contratista dispone de cinco dias habiles para presentar el anélisis de costo de
dichos trabajos, el H. Ayuntamiento comunicard a El Contratista la autorizacion para iniciar los trabajos
extraordinarios asentandolo en la Bitacora de Obra.

VIGESIMA TERCERA. - OTRAS OBLIGACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO. - E| H. Ayuntamiento se obliga a
realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y permisos que
demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion y numero oficial o en |
su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo del H. Ayuntamiento.

VIGESIMA CUARTA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - Las partes se

obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las

clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ﬂ disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los tribunale
del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesion
obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas-sausas y previa lectura del mismo, siendo las once horas dgl
dia 07 DE JUNIO DE 2021 lo ratifican y firman de conformidad

H. MUNTAHIENTO = TLALY
MINIS TRACION 204720
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LOS CONTRATANTES: .
POR EL H. AYUNTAMIENTO

C. ALDEGUNDO VELA LOPEZ C. CARMELA. (3A}
PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICANRERN

TESTIGOS:

C.ING. FELH';E“ 7.
DIRECTOR BE OBRAS PUBLICAS TESORERO MUNICIPAL
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