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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

NUMERO DE OBRA: 2021300240017

CONTRATO N°: COP-TLAL-FISM-AD-2021300240017

DESCRIPCION DE LA OBRA Y | “AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE DEL KINDER

UBICACION: EN LOCALIDAD MONTE CHICO

LOCALIDAD: MONTE CHICO

i""\ IMPORTE: $ 359,267.81 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N.)

.V.A.16 %: $ 57,482.85 (CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N.)

TOTAL: $ 416,750.66 (CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS

CINCUENTA PESOS 66/100 M.N.)

ANTICIPO: 0%

CONTRATISTA: ING. SEMEI CONDE OLIVARES

DOMICILIO:

FONDO O PROGRAMA AL QUE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
PERTENECE: SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorabl& *
Ayuntamiento de Tlaltetela, Ver., representado por el Presidente Municipal C. Aldegundo Vela Lopez y la C.% 3
Carmela Garcia Ruiz Sindica municipal y por la otra parte la persona fisica ING. SEMEI CONDE OLIVARES D)
representante legal, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, el H. Ayuntamiento y El Contigtista AS HU
respectivamente de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes: H,_ELT!;;EIENT 1

ANMINISTRACIE

DECLARACIONES:
l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo/Par
Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personahds
que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

iga-del Municipio
fmonios propios, y

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente to, el Consk
el Cabildo, segun el caso, autoriz6 la inversién correspondiente, Zisma e provigne del FISM-DF (FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL /MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIO
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL) para el ejgreitio 2021. “

C).- Que el presente contrato se adjudica directamé ¢ 8 i como Yesultado del con
AD/FISM/2021/30/024/0017; Celebrado el acto de ap&ty 2 ¥

AGOSTO DE 2021 y el acto donde : ieh

% o ik
Fexnic las condiciones técnicas
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y econdmicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra debera
realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales y particulares,
programas, presupuesto y andlisis de precios unitarios y que se anexan al contrato como parte integrante del
mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en A.V. independencia s/n colonia centro de la ciudad de Tlaltetela,
Veracruz. Mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A-1).-Que es persona FISICA con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes.

B).- El Contratista declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de
ningtin gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de
este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en
nismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los ¢
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra especializada SR
para ello. !

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley Organica del Municipio Libre del Estada g R
Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependenci;
entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexoéfm‘mﬁ
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcion pormenorizada

de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con analisis

de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

i F). - Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin.de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucion.

G). - Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotg
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
REGISTRO PATRONAI ANTE EL LM.S.S..

INFONAVIT:

REGISTRO SEFIPLAN:

lil.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

%
> 7
A). - Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con {o reglamentos mexicﬁ
de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos gt s por este gontrato y a respondef en

A

lo que corresponda por su incumplimiento. ! o

B). - Convienen en considerar como anexg
la Obra, proyectos, plagos, especificati

( TESORERIA

K AYUNYAMIENTO DE TLALTETELA
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precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos aquellos que se
pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C). - Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los actos
relacionados con la ejecucion de la obra.

D). - Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Orgénica del Municipio Libre,
de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del
presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido
N de las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- El H. Ayuntamiento encomienda a El| Contratista los trabajos
consistentes en: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE DEL KINDER EN LOCALIDAD MONTE
CHICO”, en la comunidad de MONTE CHICO, Municipio de Tlaltetela, (Descripcion pormenorizada de los
trabajos).

Y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de construccion vigentes
en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos,
documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 359,267.81
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N.) LV.A16 =15
%: $ 57,482.85 (CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N.) ? N
correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $ 416,750.66 (CUATROCIENTOS %
DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 66/100 M.N.) e incluye la remuneracion y pago total a EI -
Contratista por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el cost
de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a El Contratista. Esta cantidad RA
podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes; segun lo establecido emeliNTAMIE
Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignatiorievaay
A de la Llave, por lo que si El Contratista realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la
d\tendra derecho a reclamar pago

responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentgs
alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Al no encontrarse en g -4 :
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas d¢l Estado @€ per. : gCio de la Llave y
considerando que durante la vigencia del contrato ocurran cirsunstanicigs ¢ acopémico no previstas en el
mismo pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiss s.patte

reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun nqfe
El H. Ayuntamiento a solicitud de El Contratista sometera a la co
el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccié(L

A tal efecto, El Contratista presentara por escrito su solicitud est]
y ajuste de costos, acompaiiando la documentacion comprobatof} :
sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indicg gpticd
es a la baja, sera el H. Ayuntamiento por medio de la Direccion"8e:G
mismo plazo, con base en la i j

[ M
T RrUNTAMIENTO DE TLALTETELA
ADMIISTRACION 2018-202
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siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucién
que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la
dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que
el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrd como no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de las estimaciones,
considerando el Gltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste de costos, las
cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacién de bienes

m contemplados en la realizacién de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional debera
efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento o reduccion correspondiente, por lo gue no
se requerira la formalizacién de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser modificado
durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el célculo de los ajustes de costos en el
contrato serén los que correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento
de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacion que
ocurra entre la fecha de su presentacion y el Gltimo dia del mes en el que se presento. el o los importes de ajustes
de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podré llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:
I.  La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il. La revision de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato,

Y

0)
omen que intervignerr-

arfa pr

lIl. En el caso de trabajos en los que el H. Ayuntamie:

TAMIEN

los insumos en el total del costo directo de los mig gspectivo podra detérminarse mediaﬂ!éff 0 De
. .y . . q " ASIRp 5@
N la actualizacion de los costos de los insumos que ints X opefciones. En este caso, N[ onee
cuando los contratistas no estén de acuerdo comnNa-+ . i6n de los insumos ni su forma

de medicion durante el proceso de construccion, pbdfan saltitar su revision a efecto de que sean
corregidos; en el supuesto de no llegar a un acusfo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en
la fraccion |. - L 1RACION

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y |, los contratistas seran responsables de promover los
ajustes de costos, a efecto de que el H. Ayuntamiento por conducto de la Direccion de Obras Publicas los revise,
en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedg¢nte: |

I. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que
costo de los insumos, respecto de los trabajos “pél
ejecucion pactado en el contiafo o, en caso de e

programa convenido. :

Domicilio Conocido S/N
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Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion
de los trabajos, el mes de origen de estos seré el correspondiente al acto de presentacion y apertura de
proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado;

Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el
Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como el H. Ayuntamiento, no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, el H. Ayuntamiento procedera a calcularlos
en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas
¢ utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

h ll. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicaré a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del
contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
interés que el contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al importe
de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrato
inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara itimo. ~> :

| 6 dfas y se obligaa 4.
iniciar 1a obra materia de este contrato el 16 DE AGOSTO DE 20247 y a4 SEPTIEMBRE DE ")\
que presentee

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUM, ,n XDMINTSTRATIVOS. - EI H. Ayuntamiento'ses e L)
obliga a poner a disposicion de El Contratista, el o los inffuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos. d!llNT.-'lfi

) referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para Su
realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- El Contratista se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de construccioén, el cual
debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. El H. Ayuntamiento se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en todo tiempo.

instrumento de control y
és de su representante

El Contratista y el H. Ayuntamiento, se comprometen a utilizar la bitagora de'gbra com
a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. El H. Ayuntamiento, a tra
técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaci
durante la ejecucién de la obra, asentando lo conducente en lqﬁ 60
que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizadf
realizados haciendo las anotaciones que considere pertinetTté: :
utilizar la bitacora sélo pai 9 -fines anteriores, la cual d
representantes técnicos irgg as, la custodia de la bita
W,

supervisor de obra, no séu, s

s$olicitara las instruceion
lo bueno de los trab3j

ADMINISTRACION 2018:2024
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SEPTIMA. - RELACIONES LABORALES. - El Contratista como empresario y patron del personal que ocupa
con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y deméas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. El Contratista se
obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o
contra del H. Ayuntamiento en relacion con dichos trabajos.

OCTAVA. - ANTICIPOS. - No aplica

NOVENA. - FORMA DE PAGO. - El H. Ayuntamiento cubrira a El Contratista el importe de este contrato mediante

m estimaciones que quincenalmente se formulen, en las que se consideraran los volumenes de obra, tramos o
etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada estimacion conforme
a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por El Contratista a la residencia de
supervision, que el H. Ayuntamiento debera establecer para tal efecto, dentro de los cinco dias naturales
siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefalado,
se incorporaran en la siguiente estimacién para que el H. Ayuntamiento inicie su tramite de pago. El contratista
cubrira a el H. Ayuntamiento y éste retendra el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones
de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion y control, de conformidad con el
Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de estimacion final, aunque hayan sido pagadas, se consideran
como aceptacion de la obra, pues el H. Ayuntamiento se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra
faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si El Contratista estuviese inconforme con las estimaciones o
con la liquidacion, tendré un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya
efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacién de El Contratista, se considerara definitivamente aceptada por él la
estimacion o liquidacién de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA. - SUPERVISION DE LAS OBRAS. - El H. Ayuntamiento tendra en todo tiempo el derecho de constatar
a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice de acuerdo cag‘sj{ :
las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la obra rea|izac_{§@ TAMIS
y de comunicar a El Contratista, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. El H. Ayuntamiento, a su...-a»

A libre arbitrio, pero de forma justificada podré ordenar la suspension parcial o total de las obras cuando considere
que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para ampliar-el plazo aceptado por
El Contratista para su terminacién, o bien, optar por la rescisién del contrato conforme se establece en la clausula
decimoquinta de este contrato. A 3

DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. - El Contratista se oblida a consfftyip®n la forma t€rminos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relagfonado J-‘ las'del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, y demas disposiciones administrativas en lalmaterfgfas(garantiasa que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

Chalil /e
El Contratista presentara a el H. Ayuntamiento dentro de los quir}c‘, [iis
antes de la suscripcién del presente contrato, una fianza otorgg
autorizada y a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento, equivale Rig /
recibidos y otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del figp »'*’u.‘) “del contrgto 8in incluir el concep

gbiles ¢ iguient a la fecha del fallo y
oM iftstitucion miexicana debidamente
boR (cien por ciento) de los antic

del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento d&#odas yogd “'.3:
el presente contrato impo \EI Contratista en términos de lo establqg o-(z» !-

Publicas y Servicios R dos con Ellas del Estado de e lonanioegs
Contratista no otorgue gs con los requisitos que méasadatante SR .
por lo tantojno surtira iguno. Concluidas las obras“'pmg staré 80 _retep

Pl
ATUN IAMIENTO r: % TLAL

T 2018-2021
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quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos sefialados en
el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de
veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, El Contratista debera constituir dicha fianza por un monto
equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos
para su reparacion y/o adecuacién de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza debera ser
otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada y a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento y
continuara vigente hasta que El Contratista corrija los defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido
el plazo de dos afio a partir de la fecha de entrega de la obra, EI Contratista solicitara por escrito al H.
Ayuntamiento que comunique a la institucion afianzadora la cancelacion de la misma.

4 \: La pdliza en que sea expedida la fianza deberé contener las siguientes declaraciones expresas de la institucién
que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlaltetela, Ver.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere
la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo ala clausula segunda
de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera,
debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del convenio adicional, prorroga
o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que el H. Ayuntamiento lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones contenidas
en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en Ja Ley Federal de Instituciones deOB Aalk
Fianzas en vigor. y 4= A

F) Que la péliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ( E
) cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motiyedel pr trato e inclu§a para garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas ben ciea N perj

G) Que en tanto no se libere la fianza, El Contratista tendrg
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante unicacion escrita dirigida a la afianzadora por el H.
Ayuntamiento que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensahle la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objetd del presente coptrato.

\

Jificaciones al monto

\

yan que pactar mo
tista se%ﬁliga abp

W Bein i

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrat_o‘é‘
del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda ¢E
a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de
al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar

Ayuntamiento podra modificar el pf p, especificacion
comunicado escrito al representar
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Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes El Contratista por ningiin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo hasta
en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la orden
de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- i a consecuencia de caso fortuito o fuerza
mayor no imputable a El Contratista, llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra gestionar una
ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que se demuestren tanto la
existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacion de los trabajos en el
plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro de los primeros cinco dias habiles
siguientes al dia en que ocurran tales eventos. El H. Ayuntamiento resolvera sobre la procedencia de la solicitud
dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el numero de
dias que a su juicio debe comprender la prorroga, que deberén formalizarse mediante un convenio adicional en
plazo.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase el 25%
(veinticinco por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prérroga
mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que El Contratista incurrio
en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra,
sin perjuicio de que el H. Ayuntamiento pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- El Contratista se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato cumplans
con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que forman part ;
integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se efectiien a satisfacciénr’:-,g:l
del H. Ayuntamiento asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, ¥
de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negli ia
de su parte se lleguen a causar al H. Ayuntamiento o a terceros, en cuyo caso'se hara efectiva la g AS |

otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en.caso de que dicha garantiaimiciig

no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. El Coptratista se obliga a cubrirlos y repatafos” =
por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna pér ello jgualmente se obliga El Contratista a

no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a pe g
derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcion
ejecutados que ampare este contrato, salvo previa aytorizacidn ¢
Ayuntamiento en los términos del articulo 72 de la Ley de(Obras P '
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Asimismo, El Contratista estda de acuerdo en que del import
deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara ce
de vigilancia, inspeccion y control. NIY..

B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al a#

DECIMA QUINTA. - RECEPCION DE LA:QBRA Y LIQUIDACIONI

&

objeto de este contrato hasta que seﬁ@ tadas en su gtf ide
o ety
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especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos
siguientes:

A). - Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser
utilizada a juicio del H. Ayuntamiento, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibida.

B). - Cuando el H. Ayuntamiento acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este caso
pagaréa a El Contratista el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C). - Cuando de comin acuerdo el H. Ayuntamiento y El Contratista convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D). - Cuando el H. Ayuntamiento rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este caso
la recepcion parcial guedara a juicio del H. Ayuntamiento, el que liquidara el importe de los trabajos que decida
recibir.

E). - El Contratista notificara al H. Ayuntamiento la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados y
este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, se
procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, o de la fecha en que
se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta
respectiva, y se procedera a formular la liquidacién que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas
para con el H. Ayuntamiento, a cargo de El Contratista, el importe de las mismas se deducira de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza otorgada
por El Contratista.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de El Contratista pendientes de resolverse, se decidira g@ﬁ A
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcion. e

m recepcion de las obras y la liquidacién de su importe se efectuaran sin
hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de‘este

temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, Igs trabajos afics s justificadas o por
razones de interés general, avisando por escrito a El Contratista,

icio de fas deducciones que debalYUNTAMI
tra < ARMINIETER S

causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas,impufgbles\al H. Ay
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperap\l Ripre que éstgs
debidamente comprobados y se relacionen directamenté €p : 2
produciendo todos sus efectos legales una vez que haya

sean razonables, n )~
, el cual podra ceftin
sas que motivaron dicha

suspension.
Si los trabajos han de continuarse#sg‘dgberé elaborar un cony | cual se estab
nuevos plazos, costos y monto de as para elg

445 ¢
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DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien
concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presentar por el
propio el H. Ayuntamiento o por El Contratista, la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se evalle
y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar
los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos estén
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacién anticipada del contrato, se debera obtener de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.-Los materiales y equipos de

[0 instalacién permanente que en su caso el H. Ayuntamiento suministre a El Contratista o que éste adquiera para

‘ destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran bajo la custodia de

este dltimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados

o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante la documentacién que proporcione a la residencia de
supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- El H. Ayuntamiento podra, en cualquier
momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o cuando El
Contratista contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demas
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones )«
que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para el H. Ayuntamiento, independientemente de o 43
aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada f. ,

para el cumplimiento del mismo. s L

Cuando el H. Ayuntamiento determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la decisién se
comunicara por escrito a El Contratista, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para que este d SetFD
del término de 20 (veinte) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion de resgiSi@ONTAMIE
manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo el H. Ayuntamiento que dictar resolucion diez dias habitegs: ==+
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de El Contratista.

[ i ) SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A). - Si por causas imputables a El Contratista, éste no inicia o s€anuda los trabajos objeto del contrato en la
fecha en que por escrito sefiale el H. Ayuntamiento.

B). - Si El Contratista suspende injustificadamente los tpébajos o seflega a pa” 6 reponer alguna parte de
ellos, que el H. Ayuntamiento hubiera rechazado por d fectuo ajustars€ a lo ponvenido.

C). - Si El Contratista no ejecuta los trabajos de confonni of 108 tipulado o gin motivo justificado no acata
las 6rdenes que por escrito le dé el H. Ayuntamiento.

D). - Si El Contratista no da cumplimiento al programa de.traba
dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en:el

o y a juicto del H. Ayuntamiento el atras
'tipulado. :

> £ 1) /
E). - Si El Contratista oportunamente no cubre los “salaps $§‘ ek _' as prestaciongs de caracter I}bofal a sus

trabajadores. oY g e
| i R\ B
i 5 i X Aadis o lde -
F). - Si El Contratista esta ‘ ‘.. QN derp; ‘?‘-,;;6: dg guiebra
S\N "~ w10 OB\ (agpald
TAN Col‘“
‘\‘\s‘ﬂ‘
www tialtetela.gob.mx 27 14221 Domicilio Conocido S/N

e-mail ayuntamientotlaitetel amaikco C.P. 94020, Tlaltetela, Ver.



TLALTETELA

2018-2021 “TRABAJANDO PARA Ti”

%2021: 200 afios del México independiente: Tratados de Cérdoba”

G). - Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por el H. Ayuntamiento.

H). - Si El Contratista no proporciona al H. Ayuntamiento y a las autoridades que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y trabajos.

1). - Si El Contratista realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion del H.
Ayuntamiento.

J). - Si El Contratista no presenta oportunamente al H. Ayuntamiento las pdlizas de fianza que se refiere la
clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las condiciones
estipuladas.

K). - La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion confidencial que
el H. Ayuntamiento proporcione a El Contratista.

L). - En general, por incumplimiento de parte de El Contratista a cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de El Contratista de cualquiera de las estipulaciones del contrato,
el H. Ayuntamiento podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas convenidas, o
declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del presente contrato.

VIGESIMA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION. - En caso de rescision el H. Ayuntamiento procedera a hacer
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es
sin perjuicio de otras responsabilidades de El Contratista que pudiesen existir. El Contratista tiene el derecho de
inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias habiles siguienteg—;ﬁg y
de la fecha de recepcién de la notificacién motivo de rescision, para lo cual debera acompanar las prueba :
documentales que considere. % . AYUR

-

DB
AYURTRL

EN EXCESO. - A
fin de constatar que El Contratista ejecute las obras contratagé rama.aprobado y que es parte
integrante de este contrato, el H. Ayuntamiento comparara mensug ce-de las mismas, conviniendo
que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si jomgc0psetue sie-dé la comparacion a que se refiere
el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debjefealizarse, el H. Ayuntamiento procedera a hacer
la retencion del 5% multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para la i
iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o devolucion que
corresponda, a fin de que la retencién total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la coprobacion corresy ondiente al ultimo mes del
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicarg.enbeneficio del errio del H. Ayuntamiento a
titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimient&iias o igacionds a cargo de El Contratistz
para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion=dt ; | p
cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza -
Contratista, ya que en tal su _‘ el H. Ayuntamiento harg_: 8ran
Ayuntamiento verificara tambiéxj#g4lidad de la obra y cuando Js:4rgh6
y especificacjones respectivé‘géﬁ sdera a practicar una evaluag
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trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor
se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos se hayan cumplido correctamente, en caso
de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados,
en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los
bienes de instalacion permanente, especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados
o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de construccién o arquitectonico, en el momento de la
deteccién El Contratista estard obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y
sustentadas por los 6rganos ejecutores.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene el H.
Ayuntamiento para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

/\ Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas
_4 en exceso mas los intereses generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en
cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratandose de pago
de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera

reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato seran solicitados a El Contratista por el H. Ayuntamiento asentandolo en la Bitacora de Obra, y a partir
de la fecha en que se asiente, El Contratista dispone de cinco dias habiles para presentar el andlisis de costo de ¢
dichos trabajos, el H. Ayuntamiento comunicaréd a El Contratista la autorizacioén para iniciar los trabajos :

extraordinarios asentandolo en la Bitacora de Obra. ’

"ZQ_,‘N:. :
VIGESIMA TERCERA. - OTRAS OBLIGACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO. - El H. Ayuntamiento se obligaa ™

realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y permisos g v
demande la ejecucién de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion y nimero oficial o-8¢ :
su defecto, documento de excepcion de dichos trémites, autorizado por sesién de cabildo del H. AyuntamientBINTAMIER

»roETe A

VIGESIMA CUARTA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, proce dimrentos y requisitos que establece la
(\, Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estatio de Veracruz de lgnacio)de la Llave, y
disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materig< .

,

Para la interpretacion y cumplimiento del presente cgfitrato, asi
expresamente estipulado en el mismo, las partes se spfneten a laqu
del lugar de su residencia.

comppara todo_aduello que no esté
risgiegion y.comppsiencia de los tribunales

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el [pfesente contratg y debidamente enterad
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integfan y que\en el misfno no existe error, doloo |
obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas, y previa lectura del mismo, siendo las once
dia 13 DE AGOSTO DE 2021 lo ratifican y firman de ¢y} ;
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