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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

NUMERO DE OBRA: 2021300240050
CONTRATO N° COP-TLAL-FISM-IR-2021300240050
DESCRIPCION DE LA OBRA Y | “CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA
UBICACION:
LOCALIDAD: POXTLA
IMPORTE: $ 1,800,010.91 (UN MILLON OCHOCIENTOS MIL DIEZ PESOS
91/100 M.N.)
IV.A16 % $ 288,001.75 (DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL UN PESO
™ 75/100 M.N.)
TOTAL $ 2,088,012.66 (DOS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL DOCE
PESOS 66/100 M.N.)
ANTICIPO: 30% $ 626,403.79 (SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS
TRES PESOS 79/100 M.N.)
CONTRATISTA: LUIS ALBERTO BONILLA HERNANDEZ
DOMICILIO:
FONDO O PROGRAMA AL QUE | (FISM-DF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA
PERTENECE: INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable
Ayuntamiento de Tlaltetela, Ver., representado por el Presidente Municipal C. Aldeaundo Vela Lépez v la C.
Carmela Garcia Ruiz Sindica municipal y por la otra parte la persona fisica

representante legal, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, el H. Ayuntami
Contratista, respectivamente de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

g DECLARACIONES:

I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: "
1. AVUNTAMIBRAZE
A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo y Orgénica‘w!mm e
Libre del Estado de Veracruz, vigente en\,lﬁ.\entidad, c ¢!
que por lo tanto tiene capacidad legal ga\" gelchyar este-co ‘
B).- Que para cubrir las erogaciones § .’ s& deriVan del presente contrato, éi(Cbr%ée?jb‘dévljésarroilo Municipal, :
el Cabildo, segun el caso, autoriz la Wversig .cofregpondiente, misma que proviene del FISM-DF (FONDO D
APORTACIONES PARA LA INFRAES] 4 SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DIST W DE) pa ejercicio 2021.
2N YL AT LB
C).- Que el presente conhtratar.s ﬂﬁi ‘

et

ZR.AYUN AENTODE TLALTETELA

contratista” como resultado del concurso No.
técnica y econdémica el dia 22 DE
ion el dia 30 DE JULIO DE 2021,
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por presentar la propuesta econdémica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas
y econémicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra debera
realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales y particulares,
programas, presupuesto y andlisis de precios unitarios y que se anexan al contrato como parte integrante del
mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en A.V. independencia s/n colonia centro de la ciudad de Tlaltetela,
Veracruz. Mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A-1).-Que es persona FISICA con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes

m B).- El Contratista declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en

| seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de
ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacion mexicana, todo derecho derivado de
este contrato.

C) - Que tiene establecido su domicilio fiscal en
mismo que sefala para todos 10s tines y etectos legales ae este conrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucién de los
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademés, con la tecnologia, organizaciéon y mano de obra especializada
para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley Orgéanica del Municipio Libre del Estado de
Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y
entidades de la administracién publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcion pormenorizada
de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con analisis
de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.
U
ﬁ F). - Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar,f
‘ factores que intervienen en su ejecucion. 4N

G). - Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entreaando fotocopias de:
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

REGISTRO PATRONAL ANTE EL IM.S.S.:
INFONAVIT: (s

REGISTRO SEFIPLAN: =
ill.-LAS PARTES DECLARAN QUE:%
A). - Se obligan a cumplir en lo que & St %rre ponde, con 3 1as 1eYEs, reglas y reglamentos mexicangs,
de Caracter federal, estatal @rhunicipal-aph shIQe trabajos ampaf.rgdos por-este contrato y a responder en
lo que corresponda por su ifEamplifientt Pra g D ENTO DE TLALTETE

H.AAYUNTAN AT SLA CRINIC AL 2018232

ente contrato, adem3as'gie-la descripcion pormenorizada de
- nag y presupuesto con andlisis de
.
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precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos aquellos que se
pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C). - Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los actos
relacionados con la ejecucion de la obra.

D). - Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del Municipio Libre,
de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del
presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido
de las siguientes:

CLAUSULAS:
N

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- El H. Ayuntamiento encomienda a El Contratista los trabajos
consistentes en: CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA”, en la comunidad de POXTLA, Municipio
de Tlaltetela, (Descripcion pormenorizada de los trabajos).

Y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccioén vigentes
en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos,
documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 1,800,010.91
(UN MILLON OCHOCIENTOS MIL DIEZ PESOS 91/100 M.N.) LV.A16 %: $ 288,001.75 (DOSCIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL UN PESO 75/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un
total de $ 2,088,012.66 (DOS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL DOCE PESOS 66/100 M.N.) e incluye la
remuneracion y pago total a El Contratista por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajow
utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargg, &
Contratista. Esta cantidad so6lo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las$ J
segun lo establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del §
de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si El Contratista realiz por mayor valor de lo indig
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la eje iond

o7 11 del Art. AR

% Veracriiz de Ignacio de la Llave y

de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del RCT
considerando que durante la vigencia del contrato ocurran circu ia&de orden econdmico no previstas en el
mismo pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de gu@iquiera de las partes determinen un aumento o
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no e‘jecqtédos, dichas costos podran ser revisados.
El H. Ayuntamiento a solicitud de EI Contratista sometera a la consideracion de la Direccion de Obras Publicas

el analisis correspondiente para acqrdar el aumento o reduccion ggq;gr:qéegia;,, €

a '%
N 4

<

A tal efecto, El Contratista preseh
y ajuste de costos, acompariand@
sesenta dias naturales siguiente:
es a la baja, sera el H. Ayuntamig
mismo plazo, con base en la do
siguientes a que el cgntr

gprito st solicitud estudios y documentacion soporte para la revision
! omprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera
& los indices aplicables al mes correspondiente. Si el ajuste
a Direccion de Obras Publicas quien lo determinara en el
atoria que Iojustiﬁqu? dtro de los sesenta dias naturales

etajuste de costos, i emitir por oficio la resolucion
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Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la
dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que
el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se deberd incluir en el pago de las estimaciones,
considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste de costos, las
cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes
contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional debera
efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento o reduccién correspondiente, por lo que no
se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podré ser modificado
durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el célculo de los ajustes de costos en el
n contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento
de la presentacién y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacion que
ocurra entre la fecha de su presentacion y el Ultimo dia del mes en el que se presentd. el o los importes de ajustes
de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podré llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:
I, La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

IIl.  La revision de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato,

y

lll. En el caso de trabajos en los que el H. Ayuntamiento tenga establecida la proporcién en que intervieng
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podré determinarse meg
la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En estes
cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencion de los insumos ni s
de medicién durante el proceso de construccion, podréan solicitar su revision a efecto de que

m corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera-apligar el procedimiento enunciad
i la fraccion 1. :

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y I, lo
ajustes de costos, a efecto de que el H. Ayuntamiento por gondu
en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictaming

> de PrAWIOVE I
Ofras Publicas 108 revise,

. ADMi? ii}i‘l ;5\“,.1.‘, y "~f'4 :‘:‘ \

lgl mes pn que se haya pr'b&'umdo el'incremento o decremento en el
7 los abajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
Ven cao de existir atraso no imputable al contratista, conforme al

~

I.  Los ajustes se calcularag2
costo de los insumos, T€3
ejecucion pactado en et &4
programa convenido.

&

Para efectos de cada ul : Znustes de los costos, QUE

de los jrabajos, e/mges \_‘g; rsadnarel correspondienterat

propaéicion OATIOn
J

@ di“‘ .‘\\\ se haya autorizad
7

presenten durante la ejecuciéon
§ de presentacion y apertura de

y: o[l 2
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Il Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el
Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como el H. Ayuntamiento, no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, el H. Ayuntamiento procedera a calcularlos
en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas
6 utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

Ill. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del
contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
interés que el contratista haya considerado en su proposicion, y

« ) Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al importe
de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrato
inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- El Contratista ejecutara los trabajos en un plazo de 93 dias y se obliga a
iniciar la obra materia de este contrato el 05 DE AGOSTO DE 2021 y a concluirlas el 05 DE NOVIEMBRE DE
2021 del presente ajustandose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRA TIVOS. - EI H. Ayuntamiento se
obliga a poner a disposicion de El Contratista, el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos de
referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su
realizacion. g ‘

M a
AY L

El Contratista y el H. Ayuntamiento, se comprometen a utilizar la bitacora'desobra como ‘{nstmmgntmw
a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. El H. Ayuntamiento, a travéside su repraseria
técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizaré modificaciones
durante la ejecucion de la obra, asentande nducente en la bitacora y El Contratista solicitara las instrucciones
que considere necesarias para ejecs g, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos
realizados haciendo las anotaciones/q brtinentes. El H. Ayuntamiento y El Contratista aceptan
utilizar la bitacora sélo para los fin 4al debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus
: bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del

Retron del personal que ocupa
fas obligaciones derivadas de

( T L L ETELA
‘ AU STRAUUN 2018-2021
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las disposiciones legales y deméas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. El Contratista se
obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o
contra del H. Ayuntamiento en relacién con dichos trabajos.

OCTAVA. - ANTICIPOS. - Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara un anticipo por el 30%
(TREINTA PORCIENTO) del monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $ 626,403.79
(SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 79/100 M.N.) obligandose "El Contratista"
a utilizarlos en los siguientes conceptos: construccion en el sitio de los trabajos de oficinas y aimacenes, bodegas
e instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccion e inicio de los
trabajos; asi como para la compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se
instalen permanentemente en la obra y demas insumos. "El Contratista" dentro de los quince dias habiles
siguientes* al dia en que reciba copia del fallo de adjudicacién, deberé presentar la garantia del anticipo, con el
objeto de que “El H. Ayuntamiento” ponga a disposicion de "El Contratista” dentro de los quince dias naturales™
n siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los términos de la presente
clausula, de conformidad con lo establecido en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo
sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar mediante
convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos; si "El Contratista" no entrega la garantia del anticipo dentro
del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El procedimiento de
amortizacion El procedimiento de amortizacion del anticipo consistird en deducir proporcionalmente de las
estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar
el faltante por amortizar en la estimacién final, sujetandose a los procedimientos establecidos al respecto por la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Para la amortizacion de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista" se obliga a reintegrar
a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de 20 dias naturales,
contados a partir del dia que le sea comunicada la rescisioén, para lo cual se le reconoceran los materiales que
tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobados, mediante la exhibicién de la
documentacién correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha de la
rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y "El Contratista" se
comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos. Una vez acordado el anticipo por
“El H. Ayuntamiento”, "El Contratista" exhibira la factura y la péliza de fianza correspondiente para su aprokh g
La garantia subsistira hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente, en cuyo caso el “H. Ayunta
n lo notificara por escrito a la institucion afianzadora para su cancelacién. Si "El Contratista” no ha devueltopg
del anticipo no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra, @
efectiva la fianza, incluyendo los gastos financieros y demés accesorios legales.

Ayuntamiento”.

o HNT |/'
N

NOVENA. - FORMA DE PAGOk ”_':“ ‘}
estimaciones que quincenalmente®§ - ulent.eq las que se co A0S
i oquam ent;a cada’ esﬂmacnon conforme

etapas de conceptos ejecutadg .“ u-..—'u os,enelp
a los precnos unitarios pastetes=Dicha 'sa gnes seran presentadas por EI Contratistd a la residencia de
4 y% Rientd ‘Héb%\‘g @ ablecer para tal efecto, dentrgde-Jos cinco dias naturales
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se incorporaran en la siguiente estimacion para que el H. Ayuntamiento inicie su tramite de pago. El contratista
cubrira a el H. Ayuntamiento y éste retendra el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones
de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion y control, de conformidad con el
Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacién de estimacion final, aunque hayan sido pagadas, se consideran
como aceptacién de la obra, pues el H. Ayuntamiento se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra
faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si El Contratista estuviese inconforme con las estimaciones o
con la liquidacién, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya
efectuado la estimacion o la liquidacién, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacion de El Contratista, se considerara definitivamente aceptada por él la
estimacion o liquidacién de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA. - SUPERVISION DE LAS OBRAS. - El H. Ayuntamiento tendra en todo tiempo el derecho de constatar
a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice de acuerdo con

m las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la obra realizada,
y de comunicar a El Contratista, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. El H. Ayuntamiento, a su
libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total de las obras cuando considere
que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo aceptado por
El Contratista para su terminacion, o bien, optar por la rescision del contrato conforme se establece en la clausula
decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. - El Contratista se obliga a constituir en la forma, términos y procedimieg

previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacing
la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivg, g o &
cumplimiento de este contrato. g, RPN

=X
El Contratista presentara a el H. Ayuntamiento dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha '» P
antes de la suscripcién del presente contrato, una fianza otorgada por institucién mexicana debifgmeRiFENTINS
autorizada y a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento, equivalente al 100% (cien por ciento) de los ‘anticiposatiiyti
recibidos y otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto
del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que
el presente contrato impone a El Contratista en términos de lo establecido en el Articulo 57 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras El
Contratista no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y
m por lo tanto no surtira efecto alguno. Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, El Contratista
' quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos sefialados en
el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de
veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, El Contratista debera constituir dicha fianza por un monto
equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos
para su reparacién y/o adecuacién de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza deberé ser
otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor de la Tesore ia—del H. Ayuntamiento y
continuara vigente hasta que El Gonlra sta corrija los defectos o vicios ocultos guese presentaren. T ranscurrido
el plazo de dos afio a partir de sha; de entrega de la obra, El Contfatista_solie
Ayuntamiento que comunique & faln$tit. e

dra por escrito al H.

)

La pdliza en que sea expedida |a*ignza-deberg , €S £Xpres 'zde;,ga: institucion
que la otorgue: \ ) 5 DS RACION 79151 L
4 . 02 h —_ 2
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B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere
la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la clausula segunda
de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera,
debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del convenio adicional, prérroga
0 espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que el H. Ayuntamiento lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones contenidas
en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
n Fianzas en vigor.

F) Que la péliza se extienda para garantizar por nuestro fiado (El Contratista) el debido cumplimiento de todas y

cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a El Contratista en perjuicio del H. Ayuntamiento.

Ayuntamiento que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, seré requisito indispensable la presentacion de la Flagpahdef
arantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato. . S A
g y g P ) p OBRAS PU AS

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modnflcaﬁlgmm

del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, El Contratista se obliga a presen

a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacioén sin incluir el concepto deI Impuesto
al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado convenio.

W

s 201 2027

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. - EI H.

Ayuntamiento podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mednante
n comunicado escrito al representante legal de El Contratista y asentarlo en la bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para

ambas partes El Contratista por ningin motivo procederé a la ejecucion de4os trabajos fuera del catalogo hasta

en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales sg’asiente en bitacora la orden
de ejecucion :

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION,#(a ¢ caso fortuito o fuerza
mayor no imputable a El Contratista, llegare a producirse Ia susp. Sién geAo , éste podra gestionar una
ampliacién del plazo de ejecucion por medio de una M la qtre se-demuestren tanto la

existencia de la eventualidad, comona nq;;esndad de cumplir elAf mpmparg la reahzacson de. los trabajos en el

plazo que se considere necesarg, /d, que deberé presentarse dentro de 108 primeros cinco dias habiles

siguientes al dia en que ocurraa @¥eitds. El H. Ayuntamiento resolvera sobre la procedencia de la solicitud

dentro de un plazo de veinte digs: AL urgle o5 lgwent s a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de

dias que a su juicio deb comp ' e deberan formalizarse mediante un convenio adicional en
o P e,
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En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente rebase el 25%
(veinticinco por ciento) del plazo sefalado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prérroga
mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que El Contratista incurrié
en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicarén las sanciones correspondientes al atraso de la obra,
sin perjuicio de que el H. Ayuntamiento pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- El Contratista se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato cumplan
con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que forman parte
integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se efectlen a satisfaccion
del H. Ayuntamiento asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo,
n de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia
! de su parte se lleguen a causar al H. Ayuntamiento o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que dicha garantia
no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. El Contratista se obliga a cubrirlos y repararlos
por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello Igualmente se obliga El Contratista a
no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones
derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito por parte del H.
Ayuntamiento en los términos del articulo 72 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Asimismo, El Contratista esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las sigui
deducciones:

de vigilancia, inspeccién y control.

B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

o ntily
DECIMA QUINTA. - RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES. - EI'H. Ayuntamiento recibira las obras
h objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayafi s ,::ejecutadas de acuerdo con las
* ' especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepCiones paigiales ,de laobra, en los casos
siguientes: =12

A). - Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, jecute e g onvenido, y pueda ser
utilizada a juicio del H. Ayuntamiento, en este caso se liquic

B). - Cuando el H. Ayuntamiento acuerde suspender la obfa, y lo elecutadqseajust@ a lopéctado. En este caso
pagaré a El Contratista el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C). - Cuando de comun acuerdo @ K
anticipadamente el contrato, en este %
convengan, con base en los trabajo

nfamiento y El Contratista convengan en dar por terminado
_‘%bra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes

D). - Cuando el H. Ayuntamiento resgi trato én los términos de la cldusula decimonovena, en este caso

la recepcién parcial quegdara a juici lgb= 2A el que liquidara el impogterde los trabajos que decida
recibir. . ﬁ%ﬁ{l breLa “‘%’ 4 ¥
Y/ ey 7000 T ek VAR
// 7 . \is VR A \ Y e
I/' { ‘/ 4 ,———-’,’_Yrﬁ“‘i“;r-- ‘;r“\‘gA
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E). - El Contratista notificara al H. Ayuntamiento la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados y
este verificard que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcioén normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, se
procederéa a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, o de la fecha en que
se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta
respectiva, y se procedera a formular la liquidacion que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas
para con el H. Ayuntamiento, a cargo de El Contratista, el importe de las mismas se deduciré de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza otorgada
por El Contratista.

f\, Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de El Contratista pendientes de resolverse, se decidira de
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcion. La
recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que deban
hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - El H. Ayuntamiento podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o por
razones de interés general, avisando por escrito a El Contratista, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables al H. Ayuntamiento, éste pagara
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, § ;3
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra -~{4
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaro
suspension. :

cignatgentro del cual se estghRFEs

tratg L, A e
i 1, AYUNTAMIGNTO D

. ¢ ARMINISTRACION P
& fuerza maybdr o fortuitas, o bien

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adi
m nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento de

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De preséntarsecau
concurran razones de interés general que imposibiliten g ipUacion-t
propio el H. Ayuntamiento o por El Contratista, la solicitud determHe
y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendQ@CLIDr|
los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no

debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente ¢orlaobra objeto de este contrato.

A

En caso de no ser aceptada la mocﬂ‘énw

de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de la autoridad
judicial la declaratoria correspopdiag ’

/

ok _U{PO NE INSTALACION PERMANENTE.-Los materiales y equipos de
. Aydntamiento suministre a El Contratista o que éste adquiera para
‘en la dausula primera de este contrate, guedaran bajo la custodia de
PegiRcto estado y darles el uso pa cual fueron suministrados

instalacién permanente que eng
destinarlos a los trabajos enconfe:
este Ultimp, quien s¢ obliga a can
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o adquiridos, debiendo acreditar su aplicaciéon mediante la documentacion que proporcione a la residencia de
supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- EIl H. Ayuntamiento podré, en cualquier
momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o cuando El
Contratista contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demas
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para el H. Ayuntamiento, independientemente de
aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del mismo.

Cuando el H. Ayuntamiento determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la decision se
comunicara por escrito a El Contratista, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para que éste dentro

n del término de 20 (veinte) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion de rescision,
manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo el H. Ayuntamiento que dictar resolucion diez dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de El Contratista.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A). - Si por causas imputables a El Contratista, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la
fecha en que por escrito sefiale el H. Ayuntamiento.

B). - Si El Contratista suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que el H. Ayuntamiento hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C). - Si El Contratista no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata
las érdenes que por escrito le dé el H. Ayuntamiento.

D). - Si El Contratista no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio del H. Ayuntamiento el atr,
dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E). - Si El Contratista oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter labo
trabajadores.

F). - Si El Contratista esta sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de quiebra.
G). - Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por el H. Ayuntamiento.

H). - Si El Contratista no proporciona al H. Ayuntamiento y a las autoridades que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de‘los materiales y trabajos.

I). - Si El Contratista realiza cesion da. dgrecho de cobro derivado del in;/l_a autorizacion del H.

Ayuntamiento.

=
N
=~

J). - Si El Contratista no presentd; -;

clausula décima primera del presentg,
estipuladas. '

te al H. Ayuntq |
' cuando aun present

K). - La violacion al secreto, &R
el H. Ayuntamjento propo |oH e“% e
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L). - En general, por incumplimiento de parte de El Contratista a cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos y de las leyesy reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de El Contratista de cualquiera de las estipulaciones del contrato,
el H. Ayuntamiento podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas convenidas, o
declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del presente contrato.

VIGESIMA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION. - En caso de rescision el H. Ayuntamiento procedera a hacer
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo
relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es

m sin perjuicio de otras responsabilidades de El Contratista que pudiesen existir. El Contratista tiene el derecho de

‘ inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes
de la fecha de recepcion de la notificacion motivo de rescision, para lo cual debera acompafar las pruebas
documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESE" zda
fin de constatar que El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que §5 3
integrante de este contrato, el H. Ayuntamiento comparara mensualmente el avance de las mismas, conyis}

que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como consecuencia de la comparacion a que S&$
el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debié realizarse, el H. Ayuntamiento procedera &

la retencioén del 5% multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha pProgragsig 28 (S
iniciacién de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensuaimente se haré la retencién o deveit e
corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada. H. AYUNTAMIE L

ABMIMISTRACIAN

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al ultimo mes del
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario del H. Ayuntamiento a
titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de El Contratista
para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en '
cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a El
Contratista, ya que en tal supuesto, el H. Ayuntamiento hara al programa las modificaciones relativas. El H.
m Ayuntamiento verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas
y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar, la reposicion de los
trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcién a las deficiencias observadas, cuyo valor
se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos se hayan cumplido correctamente, en caso
de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectado cai'léefptas pagados,
en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los
bienes de instalacién permanente, especificaciones técnicas, volumenes de obra de_los conceptos contratados
o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de construccién o arquitettonigo, en el momente-de la
deteccion El Contratista estara obligag gd de
sustentadas por los érganos ejecugS B3 3

Las penas convencionales senalg
Ayuntamiento para exigir el cumpli

en exceso mas /' intereses generg
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efectivamente las cantidades a disposicion de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratandose de pago
de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera
reponer totalmente los conceptos y volumenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato seran solicitados a El Contratista por el H. Ayuntamiento asentandolo en la Bitacora de Obra, y a partir
de la fecha en que se asiente, El Contratista dispone de cinco dias hébiles para presentar el analisis de costo de
dichos trabajos, el H. Ayuntamiento comunicara a El Contratista la autorizacion para iniciar los trabajos
extraordinarios asentandolo en la Bitacora de Obra.

VIGESIMA TERCERA. - OTRAS OBLIGACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO. - EI H. Ayuntamiento se obliga a
realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y permisos que
demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion y numero oficial o en
su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesién de cabildo del H. Ayuntamiento.

f\, VIGESIMA CUARTA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y
disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales
del lugar de su residencia. > ,

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el ‘e'sér," gntrato”y debidaprente enteragsl
contenido, alcance y fuerza legal de las cléusulas que integran y gie enfetmi ite error, dolge

obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y pye ia
dia 03 DE AGOSTO DE 2021 lo ratifican y firman de conforrid
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