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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

NUMERO DE OBRA: 2021300240014

CONTRATO N°: COP-TLAL-FISM-AD-2021300240014

DESCRIPCION DE LA OBRA Y | “REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON BALASTRE

UBICACION:

LOCALIDAD: EL SEPARO

IMPORTE: $ 343,968.65 (TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL

NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N.)

LV.A.16 %: $ 55,034.98 (CINCUENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CUATRO
ﬁ PESOS 98/100 M.N.)

TOTAL $ 399,003.63 (TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRES

PESOS 63/100 M.N.)

ANTICIPO: 0%

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA GREYBAR S.A. DEC.V.

DOMICILIO:

FONDO O PROGRAMA AL QUE | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
PERTENECE: SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorables g
Ayuntamiento de Tlaltetela, Ver., representado por el Presidente Municipal C. Aldegundo Vela Lépez y la G}
Carmela Garcia Ruiz Sindica mimicinal v or la otra parte la persona Moral CONSTRUCTORA GREYBAR S.ﬁ‘ Do
DE C.V. representante legal a quienes en lo sucesivo, se les denominara, el H™
Ayuntamiento y El Contratista, respectivamente de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes: ‘

DECLARACIONES: t
/ \ l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: w. AY

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica del Municipio
Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios propios, y
que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo Municipal, o
el Cabildo, segtin el caso, autorizd la inversion correspondiente, misma que proviene del FISM-DF (FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL) para el ejercicio 2021.

C).- Que el presente contrato se adjudica directamente a “El contratista” como resultado del concurso No.
AD/FISM/2021/30/024/0014: Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica y economica el dia 22 DE
JULIO DE 2021 y el acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion el dia 30 DE JULIO DE 2021,
por presentar la Propi g.econémica solvente de dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas y
econdomicas que garag Nda ejecucion de los traba'r)@bjeto del presente contrato y que la obra deberé
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realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales y particulares,
programas, presupuesto y andlisis de precios unitarios y que se anexan al contrato como parte integrante del
mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en A.V. independencia s/n colonia centro de la ciudad de Tlaltetela,
Veracruz. Mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).- Que acredita la existencia de su Sociedad mediante el Libro de la correduria a mi cargo Escritura Publica
1917 otorgada ante la fe del Notario Publico Nimero 6 de la ciudad de VERACRUZ inscrita en REGISTRO
PUBLICO en el cual se identifica como representante legal al

B).- El Contratista declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en

seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de

ninguin gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de
( \ este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en
Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este
contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra especializada
para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley Orgénica del Municipio Libre del Estado de
Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias vy
entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcién pormenorizada
de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con analisis |
de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regulan la ejecucién de los trabajos, ¢ &

F). - Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar toddg
n factores que intervienen en su ejecucion. 3

G). - Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entreaando fotocopias de: ﬁ&&
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE COMTR!IRIIVENTES: |5Yes B v
REGISTRO PATRONAL ANTE EL IM.S.S.: ANURTATERIR T o
INFONAVIT: ™
REGISTRO SEFIPLAN:

li.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A). - Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos mexicanos,
de Carécter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a responder en
lo que corresponda por su incumplimiento.

B). - Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion pormenorizada de
la Obra, proyectos, planos, especificaciones rales y particulares, programas y presugmto con analisis de
y 2)
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precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos aquellos que se
pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C). - Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los actos
relacionados con la ejecucion de la obra.

D). - Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Elias del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Orgénica del Municipio Libre,
de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del
presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido
de las siguientes:

CLAUSULAS:
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- El H. Ayuntamiento encomienda a El Contratista los trabajos

consistentes en: REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON BALASTRE”, en la comunidad de EL
SEPARO, Municipio de Tlaltetela, (Descripcion pormencrizada de los trabajos).

Y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccion vigentes
en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos,
documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 343,968.65
(TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N.) |.V.A.16y®0¢
%: $ 55,034.98 (CINCUENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N.) correspondientes &
impuesto al valor agregado, lo que da un total de $ 399,003.63 (TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TR
PESOS 63/100 M.N.) e incluye la remuneracion y pago total a El Contratista por todos los gastos directosie
indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladasyz
en el presente contrato con cargo a El Contratista. Esta cantidad sélo podré ser rebasada previo convenio|
adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras P ,
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si El Contrelisis
realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurré‘
’\ ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Al no encontrarse en el supuesto de la Fraccion Il del Art. 54 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave y
considerando que durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el
mismo pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o
reduccién en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados.
El H. Ayuntamiento a solicitud de El Contratista sometera a la consideracion de la Direccion de Obras Publicas
el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda.

A tal efecto, El Contratista presentara por escrito su solicitud estudios y documentacién soporte para la revision
y ajuste de costos, acompafando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera
sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el ajuste
es a la baja, sera el H. Ayuntamiento por medio de la Direccion de Obras Publicas quien lo determinaré en el
mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias naturales
siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, sgabigg@'%em itir por oficio la resolucion
que proceda; en caso contrario, la solicitu‘die‘tendré por aprobada 8
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Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la
dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de
que le sea requerido, subsane el error 0 complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que
el promovente diera respuesta al apercibimiento, 0 no lo atendiere en forma correcta, se tendré como no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de las estimaciones,
considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daréan lugar a ajuste de costos, las
cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes
contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional debera
efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento o reduccién correspondiente, por lo que no
se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podré ser modificado
durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el calculo de los ajustes de costos en el
contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento
de la presentacién y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacién que
ocurra entre la fecha de su presentacion y el Gltimo dia del mes en el que se presento. el o los importes de ajustes
de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:
|, La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il.  La revisién de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidade
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del con
k)

y

ll. En el caso de trabajos en los que el H. Ayuntamiento tenga establecida la proporcion en que integyig
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarses#&diz
la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En e RS
cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencién de los insumos ni ST
de medicién durante el proceso de construccién, podran solicitar su revision a efecto de que sean
corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberd aplicar el procedimiento enunciado en

( \, la fraccién |.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y lI, los contratistas seran responsables de promover los
ajustes de costos, a efecto de que el H. Ayuntamiento por conducto de la Direccién de Obras Publicas los revise,
en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

La aplicacién de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I.  Los ajustes se calcularén a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al
programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que sepresenten durante la ejecucion
de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al § cfa Mgspresentacion y apertura de
proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se hayalautorizado; ¢ '
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Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que determine el
Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como el H. Ayuntamiento, no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, el H. Ayuntamiento procedera a calcularlos
en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas
0 utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

Ill.  Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicaré a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del
contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
interés que el contratista haya considerado en su proposicién, y

f \ Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al importe
de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrato
inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- E| Contratista ejecutara los trabajos en un plazo de 17 dias y se obliged g
iniciar la obra materia de este contrato el 03 DE AGOSTO DE 2021 y a concluirlas el 19 DE AGOSTO DEZS
del presente ajustandose al calendario de trabajo que presenté en su propuesta. N

obliga a poner a disposicién de El Contratista, el o los inmuebles en que deban Ilevarse a cabo los trabajos de

referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requiergpgia icL
Y

realizacion. Mvummﬁ““’ .

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- El Contratista se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de los
A trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de construccion, el cual
debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. El H. Ayuntamiento se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en todo tiempo.

El Contratista y el H. Ayuntamiento, se comprometen a utilizar la bitacora de obra como instrumento de control y
a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. El H. Ayuntamiento, a través de su representante
técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizara modificaciones
durante la ejecucién de la obra, asentando lo conducente en la bitdcora y El Contratista solicitara las instrucciones
que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos
realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. El H. Ayuntamiento y El Contratista aceptan
utilizar la bitacora soélo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus
representantes técnicos registradas, la custodia de la bitdcora deberd quedar bajo la responsabilidad del
supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA. - RELACIONES LABORALES. - E| Contratista como empresario y patian del personal que ocupa
con motivo de los trabajos materia de esecontrato sera el unicofresponsable dg/lglligaciones derivadas de
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las disposiciones legales y deméas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. El Contratista se
obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o
contra del H. Ayuntamiento en relacién con dichos trabajos.

OCTAVA. - ANTICIPOS. - No aplica

NOVENA. - FORMA DE PAGO. - El H. Ayuntamiento cubriré a El Contratista el importe de este contrato mediante
estimaciones que quincenalmente se formulen, en las que se consideraran los volumenes de obra, tramos o
etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada estimacion conforme
a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por El Contratista a la residencia de
supervision, que el H. Ayuntamiento debera establecer para tal efecto, dentro de los cinco dias naturales
siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado,
se incorporaran en la siguiente estimacion para que el H. Ayuntamiento inicie su tramite de pago. El contratista
ﬁ cubriré a el H. Ayuntamiento y éste retendré el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones
) de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion y control, de conformidad con el
Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacién de estimacion final, aunque hayan sido pagadas, se consideran
como aceptacion de la obra, pues el H. Ayuntamiento se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra
faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si El Contratista estuviese inconforme con las estimaciones o
con la liquidacion, tendré un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya
efectuado la estimacion o la liquidacién, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacién de El Contratista, se considerara definitivamente aceptada por él la
estimacion o liquidacion de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA. - SUPERVISION DE LAS OBRAS. - El H. Ayuntamiento tendra en todo tiempo el derecho de con
a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice de acuerd
las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la obra realizade!
y de comunicar a El Contratista, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. El H. Ayuntami 3 SuU, U“ :
libre arbitrio, pero de forma justificada podré ordenar la suspension parcial o total de las obras cuando 8121V SR é’,

que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo adbpYASBABHNTO UE/TLA o
El Contratista para su terminacién, o bien, optar por la rescisién del contrato conforme se establece en |AOHMSTRA I )7
decimoquinta de este contrato.

n DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. - E| Contratista se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos

‘ previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

El Contratista presentara a el H. Ayuntamiento dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del fallo y
antes de la suscripcién del presente contrato, una fianza otorgada por institucion mexicana debidamente
autorizada y a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos
recibidos y otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto
del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que
el presente contrato impone a El Contratista en términos de lo establecido en el Articulo 57 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras El
Contratista no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y
por lo tanto no surtira efecto alguno. Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, El Contratista
quedaré obligado a responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con Ellaggel Estado de Veracruz de Ignacio de la
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el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de
veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, El Contratista debera constituir dicha fianza por un monto
equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos
para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza debera ser
otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento y
continuara vigente hasta que El Contratista corrija los defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido
el plazo de dos afio a partir de la fecha de entrega de la obra, El Contratista solicitara por escrito al H. /
Ayuntamiento que comunique a la institucion afianzadora la cancelacion de la misma. p

La pdliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la mshtuc:yg
que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlaltetela, Ver.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a qug %
la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la cldusula se

de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera,
debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del convenio adicional, prérroga
0 espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que el H. Ayuntamiento lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones contenidas
en el mismo.

E) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado (El Contratista) el debido cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a El Contratista en perjuicio del H. Ayuntamiento.

G) Que en tanto no se libere la fianza, El Contratista tendré la obligacién de pagar todas las firmas para la
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por el H.
ﬁ Ayuntamiento que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacién de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcién de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, El Contratista se obliga a presentar un endoso
a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin incluir el concepto del Impuesto
al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. - EI H.
Ayuntamiento podré modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante
comunicado escrito al representante legal de El Contratista y asentarlo en la bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y pqgw; tanto seran obligatorias para
ambas partes El Contratista por ningiin motivo procedera a la ejecucion de
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en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la orden
de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- i a consecuencia de caso fortuito o fuerza
mayor no imputable a El Contratista, llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra gestionar una
ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que se demuestren tanto la
existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacion de los trabajos en el
plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro de los primeros cinco dias habiles
siguientes al dia en que ocurran tales eventos. El H. Ayuntamiento resolvera sobre la procedencia de la solicitud
dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de
dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que deberan formalizarse mediante un convenio adicional en
plazo.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase el 25%
(veinticinco por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prérroga

ﬁ mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la &84
‘ de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. :

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que E| Contratista incurfi, Sz ¥
en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso dg |3,
sin perjuicio de que el H. Ayuntamiento pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contete=
. AYUNTAMIENTO DE TLALTET
DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- El Contratista se obliga a que 1087?1223
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato cumplan
con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que forman parte
integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se efectlen a satisfaccion
del H. Ayuntamiento asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo,
de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia
de su parte se lleguen a causar al H. Ayuntamiento o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que dicha garantia
no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. El Contratista se obliga a cubrirlos y repararlos
por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucién alguna por ello Igualmente se obliga El Contratista a
no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones
derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte del H.
A Ayuntamiento en los términos del articulo 72 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Asimismo, El Contratista estéd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes
deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacién, como derechos por el servicio
de vigilancia, inspeccioén y control.

B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA. - RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES. - El H. eayuntamiento recibira las obras
objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sigh 2 utadas de acuerdo con las

siguientes:

¢

¥

www.tlaltetela.gob.mx Tel {279)831 42 21 Domicilio Conocido S/N
e mail. ayuntamientotiaitetelal 821 @pgmail com CP.S4020, Tlaltetela, Ver.




TLALTETELA

“TRABAJANDO PARA TI”

“2021: 200 afios del México independiente: Tratados de Cordoba”

A). - Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser
utilizada a juicio del H. Ayuntamiento, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibida.

B). - Cuando el H. Ayuntamiento acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este caso
pagara a El Contratista el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C). - Cuando de comun acuerdo el H. Ayuntamiento y El Contratista convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D). - Cuando el H. Ayuntamiento rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este caso
la recepcion parcial quedara a juicio del H. Ayuntamiento, el que liquidara el importe de los trabajos que decida
recibir.

E). - El Contratista notificara al H. Ayuntamiento la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y
m este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, o de la fecha e 'Y
se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el ac
respectiva, y se procedera a formular la liquidacién que corresponda.

a

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas
para con el H. Ayuntamiento, a cargo de El Contratista, el importe de las mismas se deducira de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza otorgada
por El Contratista.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de El Contratista pendientes de resolverse, se decidira de
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcion. La
recepcién de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que deban
hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - El H. Ayuntamiento podré suspender
.. temporaimente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o por
( \ razones de interés general, avisando por escrito a El Contratista, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspensién de la obra por causas imputables al H. Ayuntamiento, éste pagara los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podré continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se deberé elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los
nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien
concurran razones deﬁerés general que imposibiliten la continuacion de las op{‘ﬁ%f podra presentar por el
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propio el H. Ayuntamiento o por El Contratista, la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de que se evalue
y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente ylo efectuar
los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos estén
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.-Los materiales y equipos de
instalacion permanente que en su caso el H. Ayuntamiento suministre a El Contratista o que éste adquiera para
destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran bajo la custodia de
este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados
0 adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacion que proporcione a la residencia de
supervision.

m DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- El H. Ayuntamiento podré, en cualquie 4

momento, rescindir administrativa o judiciaimente este contrato por causas de interés general o cuando El%%3 :
Contratista contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley (7=
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y d@B'RA
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciore .
que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para el H. Ayuntamiento, independientemeﬂté of= ACIAN 20
aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada '
para el cumplimiento del mismo.

Cuando el H. Ayuntamiento determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, la decisiéon se
comunicara por escrito a El Contratista, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para que éste dentro
del término de 20 (veinte) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion de rescision,

manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo el H. Ayuntamiento que dictar resolucion diez dias hébiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de E| Contratista.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A). - Si por causas imputables a El Contratista, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la
fecha en que por escrito sefiale el H. Ayuntamiento.

€D B). - Si El Contratista suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que el H. Ayuntamiento hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C). - Si El Contratista no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata
las ordenes que por escrito le dé el H. Ayuntamiento.

D). - Si El Contratista no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio del H. Ayuntamiento el atraso puede
dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E). - Si El Contratista oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus
trabajadores.

F). - Si El Contratista esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.
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H). - Si El Contratista no proporciona al H. Ayuntamiento y a las autoridades que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y trabajos.

1). - Si El Contratista realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion del H.
Ayuntamiento.

J). - Si El Contratista no presenta oportunamente al H. Ayuntamiento las pdlizas de fianza que se refiere la
clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las condiciones
estipuladas.

K). - La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion confidencial que
el H. Ayuntamiento proporcione a El Contratista.

L). - En general, por incumplimiento de parte de El Contratista a cualquiera de las obligaciones derivadas de,
presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables. >
R s
En caso de incumplimiento o violacién por parte de El Contratista de cualquiera de las estipulaciones del contrato®,
el H. Ayuntamiento podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas convenidas, o b i
declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del presente contratﬁaRAé ‘ JBil!
ENTODETL
ACiON 209

o

VIGESIMA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION. - En caso de rescisidn el H. Ayuntamiento procedera %{'ﬁ‘“
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquid )
hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescisiéon. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es
sin perjuicio de otras responsabilidades de El Contratista que pudiesen existir. El Contratista tiene el derecho de
inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes
de la fecha de recepcion de la notificacion motivo de rescisién, para lo cual debera acompanar las pruebas
documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO. - A
fin de constatar que El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que es parte
integrante de este contrato, el H. Ayuntamiento compararé mensualmente el avance de las mismas, conviniendo
que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere

,.\ el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debié realizarse, el H. Ayuntamiento procedera a hacer
la retencion del 5% multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para la
iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o devolucion que
corresponda, a fin de que la retencién total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al ultimo mes del
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario del H. Ayuntamiento a
titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de El Contratista
para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en
cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a El
Contratista, ya que en tal supuesto, el H. Ayuntamiento hara al programa las modificaciones relativas. El H.
Ayuntamiento verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas
y especificaciones respectivas, procederd a practicar una evaluacién para determinar, la reposicion de los
trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcién a las deficiencias observadas, cuyo valor
se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos se hayan cumplido correctamente, en caso
de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridadino se hubierai do conceptos pagados,
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en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los
bienes de instalacion permanente, especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados
o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitecténico, en el momento de la
deteccion El Contratista estara obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y
sustentadas por los 6rganos ejecutores.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene el H.
Ayuntamiento para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Tratédndose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas
en exceso mas los intereses generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en
cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratdndose de pago
de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera
reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato seran solicitados a El Contratista por el H. Ayuntamiento asentéandolo en la Bitacora de Obra, y a partir
de la fecha en que se asiente, El Contratista dispone de cinco dias habiles para presentar el analisis de costo de
dichos trabajos, el H. Ayuntamiento comunicard a El Contratista la autorizaciéon para iniciar los trabajos
extraordinarios asentandolo en la Bitacora de Obra.

VIGESIMA TERCERA. - OTRAS OBLIGACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO. - El H. Ayuntamiento se obliga a
realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccién, autorizaciones y permisos que
demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacién y nimero oficial o en
su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo del H. Ayuntamiento.

VIGESIMA CUARTA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y
disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales
( \ del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del

contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en gl mismo no existe error, dolo o lesion,
obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa le |smo siendo las once hogas del
dia 02 DE AGOSTO DE 2021 lo ratifican y firman de conformidad. ”‘% /
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LOS CONTRATANTES:
POR EL H. AYUNTAMIENTO

C. ALDEGUNDO VELA LOPEZ C. CARMELA GARCIA RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICA UNICA MUNICIPAL

EL CONTRATISTA:
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REPRESENTANTE LEGAL
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