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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

NUMERO DE OBRA: 2020300240061
CONTRATO Ne: COP-TLAL-FISM-IR-2020300240061
DESCRIPCION DE LA OBRA Y | “AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE
UBICACION: EMILIANO ZAPATA ESQ CALLE SIN NOMBRE LOC. BUENA
VISTA
LOCALIDAD: BUENA VISTA
IMPORTE: $ 39236545 (TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N.)
LV.A16 %: $ 62,778.47 (SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y
o OCHO PESOS 47/100 M.N.) {
TOTAL § 455,143.92 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 92/100 M.N.) ~
ANTICIPO: 0%
CONTRATISTA: ARQ. HUGO SOLER CID &
DOMICILIO:
FONDO O PROGRAMA AL QUE | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA

PERTENECE: SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorahle't>
Ayuntamiento de Tlaltetela, Ver., representado por el Presidente Municipal C. Aldegundo Vela Lépez y |a G {
Carmela Garcia Ruiz Sindica municipal y por la otra parte la persona fisica /

representante legal, a quienes en io sucesivo, se les denominara, ei H. Ayuntamiento y Ei Contra
respectivamente de conformidad con las declaraciones y cldusulas siguientes:

& DECLARACIONES: H. ,,A:UNTTL””’{?? LALTETF
I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: SIS 8.9

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica del Municipio
Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios propios, y
que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo Municipal, o
el Cabildo, segun el caso, autorizo la inversion correspondiente, misma que proviene del FISM-DF (FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO-KREDERAL) para el ejercicio 2020.

C).- Que el presente-, } : judica a “El contratista como resultado
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las condiciones técnicas y econémicas que garantizan la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato y
que la obra debera realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones
generales y particulares, programas, presupuesto y analisis de precios unitarios y que se anexan al contrato
como parte integrante del mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en A.V. independencia s/n colonia centro de la ciudad de Tlaltetela,
Veracruz. Mismo que sefaia para los fines y efectos fegaies de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A-1).-Que es persona FISICA con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes.

B).- El Contratista declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion d
/ ) ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho.derivado de\!
este contrato. !

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en
. mismo que sefala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de Igs
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizaciéon y mano de obra especializad
para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de
Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y
entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcion pormenorizada
de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con analisis
de precios unitarios correspondientes, asi como ias demas normas que reguian ia ejecucion de los trabajos.

-
F). - Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos Ig e
ﬁ factores que intervienen en su ejecucion. 4

G). - Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIRIIYFNTFS:

REGISTRO PATRONAL ANTE EL IM.S.S.:

INFONAVIT:

REGISTRO SEFIPLAN:

lil.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

B). - Convienen en consideraf o anexds del pfesente contrato, ademas de la descripcid
scfficadione gengrales y particulares; Dresuptést
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precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucién de los trabajos, y todos aquellos que se
pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C). - Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los actos
relacionados con la ejecucion de la obra.

D). - Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del Municipio Libre,
de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucion y cumplimiento del
presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al.conteni
de las siguientes: ol <t

~

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- El H. Ayuntamiento encomienda a El Contratista los trabajos
consistentes en: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ES
CALLE SIN NOMBRE LOC. BUENA VISTA”, en la comunidad de BUENA VISTA, Municipio de Tlaltetela, .
(Descripcién pormenorizada de los trabajos).

Y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccion vigentes
en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos,
documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 392,365,
(TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N.) I.V.A:
$62,778.47 (SESENTA'Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N.) correspondign! -
al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $ 455,143.92 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINGO:TY: / ;
MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 92/100 M.N.) e incluye la remuneracion y pago total a El Contratista™;
por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costg-deplés? ;
obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a El Contratista. Esta cantidad SEIEp off
ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo establecido enelArticulo - '
59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignac}a"gé la
m Llave, por lo que si El Contratista realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la |
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago |

alguno de ello. [

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Al no encontrarse en el supuesto de la Fraccion Il del Art. 54 de la Ley \
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
considerando que durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el
mismo pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados.
El H. Ayuntamiento a solicitud de EI Contratista sometera a la consideracion de la Direccién de Obras Publicas
el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda.

A tal efecto, El Contratista presentar3 escrito su solicitud estudios y documentacion soporte
y ajuste de costos, acompariando: cumentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazoZ
sesenta dias naturales siguient zlelfe
es a la baja, sera el H. Ayur

mismo plazo, con base en |

e la Direccién de Obras Publicas qui /de offnirdts

batoria que lo justifique im_@-”'
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siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucion
que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la
dependencia o entidad apercibiré por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que
el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de las estimaciones,
considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste de costos, la
cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes
contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional debera
efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento o reduccidn correspondiente, por lo que.n
se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra sermodifi
ﬁ durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el calculo de los ajustes de costos en\el~
contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacién y apertura de proposiciones. '

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento
de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacion que
ocurra entre la fecha de su presentacion y el Ultimo dia del mes en el que se presenté. el o los importes de ajustes
de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato. g

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:
I. Larevision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il.  Larevision de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades: &
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contratQ

y

lll. En el caso de trabajos en los que el H. Ayuntamiento tenga establecida la proporcion en que inte
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse ri m—
la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En est§ ¢388/ENT
ﬁ cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencion de los insumos ni su forma
de medicion durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto de que sean |
corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en /
la fraccion I.

—

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y I, los contratistas seran responsables de promover los |
ajustes de costos, a efecto de que el H. Ayuntamiento por conducto de la Direccién de Obras Publicas los revise,
en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara g lo siguiente:

. Los ajustes se calcularz
costo de los insumos
ejecucion pactador

a\partir del fhes en que se haya producido el incrementc g
specto de fos trabajos pendientes de‘_,,e_igcutar, conformg
ontiato o, gn caso de existir atraso no; imp!

]
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Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion
de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y apertura de
proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado;

Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el
Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como el H. Ayuntamiento, no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, el H. Ayuntamiento procedera a calcularlos
en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas
6 utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

lll. Los precios unitarios originales del contrato permaneceréan fijos hasta la terminacion de los trabajo
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio

ﬂ contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa\de
interés que el contratista haya considerado en su proposicién, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al importe
de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrato
inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste /‘/
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en /
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- El Contratista ejecutara los trabajos en un plazo de 37 dias y se obliga a
iniciar la obra materia de este contrato el 16 DE NOVIEMBRE DE 2020 y a concluirlas el 22 DE DICIEMBRE
DE 2020 del presente ajustandose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta. )

obliga a poner a disposicion de El Contratista, el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajo
referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para

n realizacion. - y
OBRASr>rw%ﬁ
4, Avummt&fi‘“ DE TLALTE!
SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- El Contratista se obliga a establecer anticipadamente a la iniciaciomde tos-
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de construccion, el cua

debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. EI H. Ayuntamiento se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en todo tiempo.

El Contratista y el H. Ayuntamiento, se comprometen a utilizar la bitacora de obra como instrumento de control y
a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. El H. Ayuntamiento, a través de su representante

durante la ejecucion de la obra asentando lo conducente en la bitacora y El Contratista solicitara la >
que considere necesarias para ejegdtana obra, las autorizaciones, rewsf;ﬁes y visto .r'- ’
realizados haciendo las anotamo ¥ e nsnd e pertlnentes El H : _,mlento y El Cafa { atis -/-ﬁll

utilizar la bitacora sélo para Ie ¢ ' i

representantes técnicos regi ra s
supervisor de obra, no salir de g f
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SEPTIMA. - RELACIONES LABORALES. - El Contratista como empresario y patrén del personal que ocupa
con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. El Contratista se
obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o
contra del H. Ayuntamiento en relacién con dichos trabajos.

OCTAVA. - ANTICIPOS. - No aplica

NOVENA. - FORMA DE PAGO. - EI H. Ayuntamiento cubriré a El Contratista el importe de este contrato mediante
estimaciones que quincenalmente se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra, tramos o
etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada estimacidfh conforme
a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por El Contratista a la residencia

ﬁ supervision, que el H. Ayuntamiento deberd establecer para tal efecto, dentro de los cinco dias naturales
siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefiala
se incorporaran en la siguiente estimacion para que el H. Ayuntamiento inicie su tramite de pago. El contratist
cubrira a el H. Ayuntamiento y éste retendra el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones
de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion y control, de conformidad con el
Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de estimacion final, aunque hayan sido pagadas, se consideran
como aceptacion de la obra, pues el H. Ayuntamiento se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra
faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si El Contratista estuviese inconforme con las estimaciones o
con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya
efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simpl
transcurso de este lapso sin reclamacién de El Contratista, se considerara definitivamente aceptada por eI
estimacion o liquidaciéon de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA. - SUPERVISION DE LAS OBRAS. - E| H. Ayuntamiento tendra en todo tiempo el derecho de constat}f N e
a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice de acuerdo.con .
las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la obra reatizada;
y de comunicar a El Contratista, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. EIl H. Ayuntamlerﬂ(t\vu?"é&&
libre arbitrio, pero de forma justificada podré ordenar la suspension parcial o total de las obras cuando considere
que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo aceptado por

f\ El Contratista para su terminacién, o bien, optar por la rescision del contrato conforme se establece en la clausula
decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. - El Contratista se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

El Contratista presentaré a el H. Ayuntamiento dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del fallo y
antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza otorgada por mstntumon mexucana deb amnte

el presente contrato impone a, I»C
Publicas y Servicios Relaciof
Contratista no otorgue las; fidngas
por lo tanto no surtira ef%
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quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos sefialados en
el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de
veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, El Contratista deberé constituir dicha fianza por un monto
equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos
para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza debera ser
otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento y
continuara vigente hasta que El Contratista corrija los defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido
el plazo de dos afio a partir de la fecha de entrega de la obra, El Contratista solicitara por escrito al H.
Ayuntamiento que comunique a la institucion afianzadora la cancelacién de la misma. .

La podliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la-institucion
que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlaltetela, Ver.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere
la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la clausula segunda
de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera,
debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del convenio adicional, prérroga
0 espera acordados.

F|anzas en vigor. .)BR Y

1, AYUNTAMIENTO DE TLALTET

F) Que la poliza se extienda para garantizar por nuestro fiado (El Contratista) el debido cumplimiento de todasy - ‘
cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a El Contratista en perjuicio del H. Ayuntamiento.

G) Que en tanto no se libere la fianza, El Contratista tendra la obligacién de pagar todas las firmas para la
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por el H.
Ayuntamiento que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacién de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcién de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda El Contratlsta se obhga a presentar un endoso
a la fianza de cumplimiento por el
al Valor Agregado, dicho endoso

www. tlaltetela.gob.mx Tel \279) 831 42 21 Domicilio Conocido S/N
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Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes El Contratista por ningin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo hasta
en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la orden
de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- i a consecuencia de caso fortuito o fuerza
mayor no imputable a El Contratista, llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra gestionar una
ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que se demuestren tanto la
existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizaciéon de los trabajos en el
plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro de los primeros cinco dias habiles
siguientes al dia en que ocurran tales eventos. El H. Ayuntamiento resolvera sobre la procedencia de la solicitu
dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el-nimero d
dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que deberan formalizarse mediante un convenio adicional en
plazo.

ﬁ En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase el
(veinticinco por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prérraga | *
mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la L
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que El Contratista incurrié
en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicarén las sanciones correspondientes al atraso de la obra,
sin perjuicio de que el H. Ayuntamiento pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- El Contratista se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato cumplan
con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que forman parte
integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se efectlien a satisfaccion
del H. Ayuntamiento asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipoy+ ..
de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligend
de su parte se lleguen a causar al H. Ayuntamiento o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garani{a;
otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que dicha gara‘fs__.)ﬂ :
no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. El Contratista se obliga a cubrirlos y repararlos.
por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello Igualmente se obliga El Contratista a

n no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obl@%&es
derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcién de los derechos de cobro sobre los bienes otrabyajos' |
ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte del H.
Ayuntamiento en los términos del articulo 72 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

rasvee

Asimismo, El Contratista esté de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes
deducciones:

A) EI 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por el servicio
de vigilancia, inspeccioén y control.

B) La amortizacion de Ig > 7 onal correspondiente al anticipo recibido.

CEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES. - E| H. Ayunfamie
‘ ,;jasga que sed i
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especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos
siguientes:

A). - Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser
utilizada a juicio del H. Ayuntamiento, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibida.

B). - Cuando el H. Ayuntamiento acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este caso
pagara a El Contratista el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C). - Cuando de comun acuerdo el H. Ayuntamiento y El Contratista convengan en dar por termina
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidard en la forma que las parte
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D). - Cuando el H. Ayuntamiento rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este caso -
ﬂ la recepcion parcial quedara a juicio del H. Ayuntamiento, el que liquidara el importe de los trabajos que decida
recibir.

E). - El Contratista notificara al H. Ayuntamiento la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados
este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, se
procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, o de la fecha en que
se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta
respectiva, y se procedera a formular la liquidacion que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacién o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas i
para con el H. Ayuntamiento, a cargo de El Contratista, el importe de las mismas se deducira de las cantidades °,..dwe
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza otorg 4

por El Contratista.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de El Contratista pendientes de resolverse, se decidlra de’=pKN

inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepeignilas #ihELiLa

recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones - A —
n hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato. 1. AYUNTAMIERTE

AnMID

DECIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - El H. Ayuntamiento podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o por
razones de interés general, avisando por escrito a El Contratista, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron la suspension. l

trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que ésto
debudamente comprobados y se relagi

suspension.

Si los trabajos han de continu
nuevos plazos, costos y mont

H.AYUNTAM
Mlelv\»
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DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien
concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presentar por el
propio el H. Ayuntamiento o por El Contratista, la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de que se evalle
y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar
los ajustes procedentes; ademéas, si es el caso, pagaré los gastos no recuperables, siempre que éstos estén
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacién anticipada del contrato, se debera obtener de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.-Los materiales y equipos de
instalacion permanente que en su caso el H. Ayuntamiento suministre a El Contratista o que éste adquiera para
destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran bajo fa custodia de
este ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron ‘suministrados
ﬁ 0 adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacion que proporcione a la residencia de
supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- El H. Ayuntamiento podra, en cualquier -
momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o cuando EN
Contratista contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demas
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para el H. Ayuntamiento, independientemente de
aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del mismo.

Cuando el H. Ayuntamiento determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, la decision se . L O
comunicara por escrito a El Contratista, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para que éste dentc§° 4
del término de 20 (veinte) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notnf caciéon de reSCISI 4
manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo el H. Ayuntamiento que dictar resolucidon diez dias habilgs®s
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de El Contratista.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

o H. AYUNTAMIENTY DE TLALT:
A) Qi s . . s e s ; 3 A T

Si por causas imputables a El Contratista, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contratd&f la
fecha en que por escrito sefale el H. Ayuntamiento.

B). - Si El Contratista suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que el H. Ayuntamiento hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C). - Si El Contratista no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata
las 6rdenes que por escrito le dé el H. Ayuntamiento.

D). - Si El Contratista no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio del H. Ayuntamiento ¢
dificultar la terminacion satisfactorig de los trabajos en el plazo estipulado.

Domicilio Conocido S/N
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G). - Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por el H. Ayuntamiento.

H). - Si El Contratista no proporciona al H. Ayuntamiento y a las autoridades que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y trabajos.

). - Si El Contratista realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacién del H.
Ayuntamiento.

J). - Si El Contratista no presenta oportunamente al H. Ayuntamiento las pdlizas de fianza que se refiere la =L
clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las condiciones ;
estipuladas. :

K). - La violacidn al secreto profesional o la divulgacién a terceras personas de la informacién confidencial qugf
ﬂ el H. Ayuntamiento proporcione a El Contratista. (

L). - En general, por incumplimiento de parte de El Contratista a cualquiera de las obligaciones derivadas de

presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables. Q.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de El Contratista de cualquiera de las estipulaciones del contrato,
el H. Ayuntamiento podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas convenidas, o
declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del presente contrato.

VIGESIMA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION. - En caso de rescisién el H. Ayuntamiento procedera a hacer
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atin no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias
naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto s Wiibofl,
de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como o S
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior eg = AN
sin perjuicio de otras responsabilidades de El Contratista que pudiesen existir. El Contratista tiene el derecho dgg‘bg;\ g
inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes™..
de la fecha de recepcion de la notificacién motivo de rescision, para lo cual debera acompaniar las @m 0.1/
documentales que considere. P . -] =
. PRI i L
n VIGESIMA PRIMERA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO. - A
fin de constatar que El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que es parte
integrante de este contrato, el H. Ayuntamiento comparara mensualmente el avance de las mismas, conviniendo
que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere
el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debid realizarse, el H. Ayuntamiento procedera a hacer
la retencién del 5% multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para la
iniciacion de la obra hasta la revisién, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o devolucion que
corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al ultimo mes del

para determinar las retenciones"y;
cuenta las demoras motivadas
Contratista, ya que en tal supuesto, el
Ayuntamiento verificara también Ig

y especificaciones respecﬁ&é' pr
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trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcién a las deficiencias observadas, cuyo valor
se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos se hayan cumplido correctamente, en caso
de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados,
en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los
bienes de instalacién permanente, especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados
0 hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitectdnico, en el momento de la
deteccion El Contratista estaré obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y
sustentadas por los érganos ejecutores.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene el H.
Ayuntamiento para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas
en exceso mas los intereses generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en
cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
ﬂ efectivamente las cantidades a disposicién de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratandose de pago '
de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera
reponer totalmente los conceptos y volumenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Los trabajos extraordinarios no incluidos en est
contrato seran solicitados a El Contratista por el H. Ayuntamiento asentandolo en la Bitacora de Obra, y a partir\
de la fecha en que se asiente, El Contratista dispone de cinco dias habiles para presentar el anélisis de costo dé -
dichos trabajos, el H. Ayuntamiento comunicara a El Contratista la autorizacién para iniciar los trabajos:
extraordinarios asentandolo en la Bitacora de Obra.

VIGESIMA TERCERA. - OTRAS OBLIGACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO. - El H. Ayuntamiento se obliga a
realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y permisos que
demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacién y nimero oficial o en
su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo del H. Ayuntamiento.

e
g

VIGESIMA CUARTA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - Las partes s
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de -‘ )

clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que estable h:

s,
ore

:@)\ W

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
n disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que ‘AB B&E F ‘
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los triiunales i
del lugar de su residencia. i

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo gte ¢
obligandose a no invalidarlo popfing i i i Sigr € floras del
20 |o

\MY
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