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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

NUMERO DE OBRA: 2020300240055
CONTRATO Ne: COP-TLAL-FISM-IR-2020300240055
DESCRIPCION DE LA OBRA Y | “AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA SISTEMA DE
UBICACION: BOMBEO DE AGUA POTABLE DE COETZALA
LOCALIDAD: COETZALA
IMPORTE: $576,335.73 (QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y CINCO PESOS 73/100 M.N.)
.V.A.16 %: $92,213.72 (NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRECE
f'\ PESOS 72/100 M.N.)
TOTAL: $ 668,549.45 (SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N.)

ANTICIPO: 0%

CONTRATISTA: ING. SEMEI CONDE OLIVARES

DOMICILIO:

FONDO O PROGRAMA AL QUE | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
PERTENECE: SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES -
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable
Ayuntamiento de Tlaltetela, Ver., representado por el Presidente Municipal C. Aldeaundo Vela Lépez v |a C.
Carmela Garcia Ruiz Sindica municipal y por la otra parte la persona fisica
representante legal, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, el H. Ayuntamiento y El Contratista,
respectivamente de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

LA DECLARACIONES:
l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica del|
Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patnmomd
que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de DesarrollaMurtici
el Cabildo, segun el caso, autorizé la inversion correspondiente, misma que proviene del FISM-DF (F&! 3
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONEs-e?;
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL) para el gjercicio 2020. F s

hd mkk Qg/ T
Miratista” como resultado del concurso No. *
propuesta técnica y econémica el dia 05 DE
0 de adjudicacion el dia 12 DE AGOSTO DE

C).- Que el presente contrato se adjudica a H
IR/FISM/2020/30/024/0055; Celebrado el acto de aperth
JULIO DE 2020 y el actp donde “El H. Ayuntamiento” em
2020, por presepta o)
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técnicas y econdmicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra
debera realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales y
particulares, programas, presupuesto y analisis de precios unitarios y que se anexan al contrato como parte
integrante del mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en A.V. independencia s/n colonia centro de la ciudad de Tlaltetela,
Veracruz. Mismo que sefala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A-1).-Que es persona FISICA con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes.

B).- El Contratista declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de

4 ’ ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de
este contrato.

) - Dhie tiena actahlecidn s domicjlio fiscal er
mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucién de los
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra especializada
para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de
Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y
entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcion pormenorizada
de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con analisis
de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

F). - Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los
/\ factores que intervienen en su ejecucion.

G). - Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entreaando fotocopias de:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIRIIYENTFS;
REGISTRO PATRONAL ANTE EL LM.S.S.: s
INFONAVIT: N
REGISTRO SEFIPLAN: B e
< Ak

lll.-LAS PARTES DECLARAN QUE: ’)‘“ 7

i.

A). - Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos mexicanég/ -

de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a respondeﬁ;ﬂ

lo que corresponda por su incumplimiento. (’@/ ,::
b

B). - Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion pormenorizada de
la Obra, proyectpsnplanos, especificaciones generales y particulares, p mas y presupuesto eon analisis de

aERIA
TESO:EU\»]EKU\
“NA\EN
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precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos aquellos que se
pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C). - Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los actos
relacionados con la ejecucion de la obra.

D). - Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del Municipio Libre,
de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del
presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido
de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- El H. Ayuntamiento encomienda a El Contratista los trabajos
consistentes en: AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE
COETZALA”, en la comunidad de COETZALA, Municipio de Tlaltetela, (Descripcion pormenorizada de los
trabajos).

documentos que forman parte integrante de este contrato. :%&ZZ

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 576 a@“@ Bl
(QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 73/100 M.N.) .V.A.16 L e ¥
92,213.72 (NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 72/100 M.N.) correspondientes al impuest S, LA
al valor agregado, lo que da un total de $ 668,549.45 (SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIE 6&;;@- -
CUARENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N.) e incluye la remuneracion y pago total a El Contratista por qswi\ ©
los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obllgac;(ﬁgs
adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a El Contratista. Esta cantidad solo podra ser rebasada
previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo 59 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que
si El Contratista realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad_en que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Al no encontrarse en el supuesto de la Fraccion Il del Art. 54 dela Ley SR
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio dg7ia - :‘

considerando que durante la V|genma del contrato ocurran circunstancias de orden economico no\previstas
mismo pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen umentfp 0"
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser rewisados.
El H. Ayuntamiento a solicitud de El Contratista sometera a la consideracion de la Direccion de Obras.Pii |cak
el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda. .

ALY 1 4 ?

A tal efecto, El Contratista presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la revisiol
y ajuste de costos, acompariando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no exceder.

sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el ajuste
a el H. Ayuntamiento por medio de la Direccion de Obras Publicas quien lo determinara en el

(e -
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siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucién
que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la
dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que
el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago de las estimaciones,
considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste de costos, las
cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacién de bienes
contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacién del ajuste de costos en moneda nacional debera
efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccion correspondiente, por lo que no
se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser modificado

f\ durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el célculo de los ajustes de costos en el
contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento
de la presentacién y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacién que |
ocurra entre la fecha de su presentacion y el ltimo dia del mes en el que se presento. el o los importes de ajustes

de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato. e &
El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos: < ‘%
I. Larevision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste; Yoy - N>
My o2 R\

trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del copfto:r

y ’;\{\Sx ®
LN

Il.  Larevisién de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades d&% |

Ill.  En el caso de trabajos en los que el H. Ayuntamiento tenga establecida la proporcién en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante
la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso,
cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencion de los insumos ni su forma

f ) de medicion durante el proceso de construccién, podran solicitar su revision a efecto de que sean
corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enufisiado en -
la fraccion I. ]

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y |l, los contratistas seran responsables de-; ﬂ_@‘gﬁe s
ajustes de costos, a efecto de que el H. Ayuntamiento por conducto de la Direccién de Obras Pilicas 8, |-
en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

4} 5
! € 9
La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a |osiguiehte: ==

costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa %
ejecucign pactado en el contrato o, en caso de existir atraso,no imputable al contratista, conforme

www tlaltetela.gob.mx  Tel (279)831 42 21
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Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion
de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y apertura de
proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado;

Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el
Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como el H. Ayuntamiento, no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, el H. Ayuntamiento procedera a calcularlos
en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas
6 utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

Ill. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del

m contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
interés que el contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al importe
de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrato
inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- El Contratista ejecutara los trabajos en un plazo de 65 dias y se obliga a
iniciar la obra materia de este contrato el 17 DE AGOSTO DE 2020 y a concluirlas el 20 DE OCTUBRE DE 2020
del presente ajustandose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - EI H. Ayuntamiento se
obliga a poner a disposicién de El Contratista, el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos de
referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su

r\ realizacion.

El Contratista y el H. Ayuntamiento, se comprometen a utilizar la bitacora de obra como instrumento de control y;.;-;:
a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. EI H. Ayuntamiento, a través de su representante-/ -
técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizara modlflcaCIon&,«/ <
durante la ejecucion de fa obra, asentando lo conducente en la bitdcora y El Contratista solicitara las instrucciones  *
que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos
realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. El H. Ayuntamiento y El Contratista aceptan
utilizar la bltacora soélo para los flnes anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus

i i , la custodua de Ia bltacor ,ra quedar bajo la responsabilidad del

www.tlaltetela.gob.mx Tel (279)831 42 21
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SEPTIMA. - RELACIONES LABORALES. - E| Contratista como empresario y patrén del personal que ocupa
con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. El Contratista se
obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o
contra del H. Ayuntamiento en relacién con dichos trabajos.

OCTAVA. - ANTICIPOS. — No aplica

NOVENA. - FORMA DE PAGO. - El H. Ayuntamiento cubrira a El Contratista el importe de este contrato mediante
estimaciones que quincenalmente se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra, tramos o
etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada estimacion conforme
a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por El Contratista a la residencia de
m supervision, que el H. Ayuntamiento debera establecer para tal efecto, dentro de los cinco dias naturales
siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado,
se incorporaran en la siguiente estimacion para que el H. Ayuntamiento inicie su tramite de pago. El contratista
cubrira a el H. Ayuntamiento y éste retendra el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones
de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion y control, de conformidad con el
Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacno
de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de estimacion final, aunque hayan sido pagadas, se consideran
como aceptacion de la obra, pues el H. Ayuntamiento se reserva expresamente el derecho de reclamar por obre
faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si El Contratista estuviese inconforme con las estimacionés’
con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se :
efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacién correspondiente. Por el sirt
transcurso de este lapso sin reclamacién de El Contratista, se considerara definitivamente aceptada por eﬂ“&“*w \
estimacion o liquidacion de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA. - SUPERVISION DE LAS OBRAS. - El H. Ayuntamiento tendra en todo tiempo el derecho de consté‘?a, Y
a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucién de las obras se realice de acuerdo éon
las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la obra realizada,
y de comunicar a El Contratista, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. El H. Ayuntamiento, a su
libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total de las obras cuando considere
que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo aceptado por

m El Contratista para su terminacion, o bien, optar por la rescision del contrato conforme se establece en la clausula
decimoquinta de este contrato.

autorizada y a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento, equivalente al 100% (cien por ciento) de los ant|C|pos

recibidos y otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto™
del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que’s
el presente contrato |mpone a El Contratista en términos de lo establecido en el Articulo 57 de la Ley de Obras
llas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras El

giRte se s (alan, no se legitimara el contrato y
S cepcién formalEl Contratista
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quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos sefialados en
el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de
veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, El Contratista debera constituir dicha fianza por un monto
equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos
para su reparacion y/o adecuacién de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza debera ser
otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada y a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento y
continuara vigente hasta que El Contratista corrija los defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido
el plazo de dos afio a partir de la fecha de entrega de la obra, El Contratista solicitara por escrito al H.
Ayuntamiento que comunique a la institucion afianzadora la cancelacién de la misma.

La pdliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion
que la otorgue:

( » A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlaltetela, Ver.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere
la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algtin convenio adicional de acuerdo a la clausula segunda
de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espena 3
debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del convenio adicional, prorrﬁ' 48
o espera acordados. u

subcontraten siempre que el H. Ayuntamiento lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones contenldas
en el mismo. Q@R

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de lnstltuC|onm;p“ﬁémsx‘\"’i
Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado (El Contratista) el debido cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a El Contratista en perjuicio del H. Ayuntamiento.

G) Que en tanto no se libere la fianza, El Contratista tendra la obligacion de pagar todas las firmas para la
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por el H.
Ayuntamiento que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la-fi
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contratg:

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificacior vor
del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, El Contratista se obliga a presentar Gn'e

a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin incluir el concepto del |mpuesto
al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. - EI H. “//
Ayuntamiento_podra modificar el proyecto, especificacion orograma, materia de este contrato, mediante

oA

»\“'N “\:\
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Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serdn obligatorias para
ambas partes El Contratista por ninglin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo hasta
en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la orden
de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- i a consecuencia de caso fortuito o fuerza
mayor no imputable a El Contratista, llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra gestionar una
ampliacion del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prérroga en la que se demuestren tanto la
existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacién de los trabajos en el
plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro de los primeros cinco dias habiles
siguientes al dia en que ocurran tales eventos. El H. Ayuntamiento resolvera sobre la procedencia de la solicitud
dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de
dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que deberan formalizarse mediante un convenio adicional en
plazo.

m En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente rebase el 25%
(veinticinco por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prérroga
mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que El Contratista incurrio

en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la op‘ra,,_“b

sin perjuicio de que el H. Ayuntamiento pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrat ), ST
[$)

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- El Contratista se obliga a ques
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato ¢ Imptand o
con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de conceptos y las especificaciones que forman pares
integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se efecttien a satisfacciq%*@fg 2l
del H. Ayuntamiento asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o - ﬁ.:;z i
de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o neglige _‘W‘-"ﬁ
de su parte se lleguen a causar al H. Ayuntamiento o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la g .
otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que dicha garantia
no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. El Contratista se obliga a cubrirlos y repararlos
por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucién alguna por ello Igualmente se obliga El Contratista a
no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones
ﬁ derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte del H.
Ayuntamiento en los términos del articulo 72 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ”'/ :
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 5 (N

Asimismo, El Contratista esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan la
deducciones: :

A) EI 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por sl ';» ici
de vigilaneia, inspeccion y control. i

B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.
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especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos
siguientes:

A). - Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser
utilizada a juicio del H. Ayuntamiento, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibida.

B). - Cuando el H. Ayuntamiento acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este caso
pagara a El Contratista el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C). - Cuando de comun acuerdo el H. Ayuntamiento y El Contratista convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D). - Cuando el H. Ayuntamiento rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este caso
h la recepcion parcial quedara a juicio del H. Ayuntamiento, el que liquidara el importe de los trabajos que decida
recibir.

E). - El Contratista notificara al H. Ayuntamiento la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados y
este verificard que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, se
procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, o de la fecha en que: «
se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el ac;‘g"‘}} :

respectiva, y se procedera a formular la liquidacién que corresponda. A\

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobad% .

para con el H. Ayuntamiento, a cargo de El Contratista, el importe de las mismas se deducira de las cantidad )

pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza otorg

por El Contratista. ol ;

!‘&“ﬂw o8¢
Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de El Contratista pendientes de resolverse, se demdnra ﬁﬁ
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcion. La
recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que deban

h hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - El H. Ayuntamiento podrd suspender I
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadss N ~
razones de interés general, avisando por escrito a El Contratista, donde se manifiesten dichas causas. :

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desapate
causas que motivaron la suspension. :

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables al H. Ayuntamiento, éste pagara_los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, esténm—
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha ==
suspension. @J',
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DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien
concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra presentar por el
propio el H. Ayuntamiento o por El Contratista, la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se evalle
y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar
los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos estén
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocidn de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.-Los materiales y equipos de
instalacion permanente que en su caso el H. Ayuntamiento suministre a El Contratista o que éste adquiera para
destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran bajo la custodia de

m este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados
o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacién que proporcione a la residencia de
supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-E| H. Ayuntamiento podr4, en cualquier
momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o cuando El
Contratista contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demas,,%
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obllgauonﬁ?

que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para el H. Ayuntamiento, mdependnentemente*
aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorg'a
para el cumplimiento del mismo.

Cuando el H. Ayuntamiento determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la decisién
comunicara por escrito a El Contratista, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para que éste, )
del término de 20 (veinte) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion de rescisi
manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo el H. Ayuntamiento que dictar resolucién diez dias h
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de El Contratista.

der ,'

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

€ A). - Si por causas imputables a El Contratista, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la
fecha en que por escrito sefale el H. Ayuntamiento.

C). - Si El Contratista no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo ju
las ordenes que por escrito le dé el H. Ayuntamiento.

D). - Si El Contratista no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio del H. Ayuntamiento el atraso puede —
dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. :

E). - Si El Contratista oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus
trabajadores.

Domicilio Conocido S/N
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G). - Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por el H. Ayuntamiento.

H). - Si El Contratista no proporciona al H. Ayuntamiento y a las autoridades que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y trabajos.

I). - Si El Contratista realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacién del H.
Ayuntamiento.

J). - Si El Contratista no presenta oportunamente al H. Ayuntamiento las poélizas de fianza que se refiere la
clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las condiciones
estipuladas.

K). - La violacién al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacién confidencial que
m el H. Ayuntamiento proporcione a El Contratista.

L). - En general, por incumplimiento de parte de El Contratista a cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de El Contratista de cualquiera de las estipulaciones del contrato,
el H. Ayuntamiento podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas convenidas, o
declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del presente contrato.

VIGESIMA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION. - En caso de rescisién el H. Ayuntamiento procedera a hacer
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atin no liquidades, -

hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) d‘;ﬁ '
naturales mgmentes ala fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrec

relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; Io anteno}- S

sin perjuicio de otras responsabilidades de El Contratista que pudiesen existir. El Contratista tiene el derecho?@”’ Sl
inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias habiles sngune v
de la fecha de recepcion de la notificacion motivo de rescision, para lo cual deberd acompafar las prdéber
documentales que considere. '

VIGESIMA PRIMERA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO. - A
ﬁ fin de constatar que El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que es parte
integrante de este contrato, el H. Ayuntamiento comparara mensualmente el avance de las mismas, conviniendo
que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere
el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debid realizarse, el H. Ayuntamiento procederas
la retencion del 5% multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha programada parada
iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o devolucion q
corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obllgacmnes acargo de El Contratts \
para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomafap,
cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a EI
Contratista, ya que en tal supuesto, el H. Ayuntamiento hara a%@:rama las modificaciones relativas. El H. .

Ayuntamlento verificara también la calidad de la obra y cuando lo ajos no se hubieren apegado a las normas -/ 5

i
on determinar, la reposicion de Iosci) =

o
“-‘h““m-:
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trabajos mal ejecutados o la aplicaciéon de una deductiva en proporcién a las deficiencias observadas, cuyo valor
se haré efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos se hayan cumplido correctamente, en caso
de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados,
en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los
bienes de instalacion permanente, especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados
o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitecténico, en el momento de la
deteccion El Contratista estaré obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y
sustentadas por los érganos ejecutores.

Las penas convencionales sefaladas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene el H.
Ayuntamiento para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Tratédndose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas
en exceso mas los intereses generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en
cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan

f \ efectivamente las cantidades a disposicién de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratandose de pago
de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera
reponer totalmente los conceptos y volumenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato seran solicitados a El Contratista por el H. Ayuntamiento asentandolo en la Bitacora de Obra, y a partir
de la fecha en que se asiente, El Contratista dispone de cinco dias habiles para presentar el anélisis de costo de
dichos trabajos, el H. Ayuntamiento comunicara a El Contratista la autorizaciéon para iniciar los trabajos
extraordinarios asentandolo en la Bitacora de Obra.

VIGESIMA TERCERA. - OTRAS OBLIGACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO. - E| H. Ayuntamiento se obliga a
realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y permisos que
demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineaciéon y nimero oficial o en
su defecto, documento de excepcioén de dichos tramites, autorizado por sesidn de cabildo del H. Ayuntamiento.

VIGESIMA CUARTA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - La partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada Uk
clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que estableteda
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Ia LJave Y B
/-\ disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia. 3 :

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquelQ:-qua no; esi
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia dedas z
del lugar de su residencia.

obhgandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las once horas del /
dia 14 DE AGOSTO DE 2020 lo ratifican y firman de conformidad.
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