TLALTETELA

2018-2021 “TRABAJANDO PARA TI”

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

NUMERO DE OBRA: 2020300240028
CONTRATO N°: COP-TLAL-FISM-AD-2020300240028
DESCRIPCION DE LA OBRA Y | “REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CON
UBICACION: BALASTRE EN LA LAJA
LOCALIDAD: LA LAJA
IMPORTE: $ 230,423.18 (DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS
VEINTITRES PESOS 18/100 M.N.)
I.V.A.16 %: $ 36,867.71 (TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
f\ SIETE PESOS 71/100 M.N.)
TOTAL: $ 267,290.89 (DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL

DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 89/100 M.N.)

ANTICIPO: 0%

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA GREYBAR S.A. DEC.V.

DOMICILIO:

FONDO O PROGRAMA AL QUE | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
PERTENECE: SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES :
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Hon
Ayuntamiento de Tlaltetela, Ver., representado por el Presidente Municipal C. Aldegundo Vela L6 3By 2
Carmela Garcia Ruiz Sindica municipal v por la otra parte la persona Moral CONSTRUCTORA GRE?(MR‘&MT TLALTETEL
DE C.V. representante legal . a quienes en lo sucesivo, se les denomirmaraiveT 1Ay 2018.202°

Ayuntamiento y El Contratista, respectivamente de conformidad con las declaraciones y cléusulas siguientes:

DECLARACIONES:
A l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: '

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica del Municipio oI
Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios propios, y

que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato. é’
B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo Municipal, o W

el Cabildo, segun el caso, autorizé la inversion correspondiente, misma que proviene del FISM-DF (FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL) para el ejercicio 2020.

C).- Que el presente contrato se adjudica directamente a “El contratista” como resultado del concurso No.
AD/FISM/2020/30/024/0028; Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica y econémica el dia 23 DE
SEPTIEMBRE DE 2020 y el acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion el dia 30, DE :
SEPTIEMBRE DE 2020, por presentar la propuesta econémica solvente de dicho concurso y por redfi:la
condiciones técnicas y econémicas garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente cont@?

www.tlaltetela.gob.mx  Tel (779)831 422 Domicilio Conocido S/N
e mail: ayuntamientotlaitetelal821@gmail.com C.P. 94020, Tlaltetela, Ver.



TLALTETELA

“TRABAJANDO PARA TI”

la obra debera realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales
y particulares, programas, presupuesto y analisis de precios unitarios y que se anexan al contrato como parte

integrante del mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en A.V. independencia s/n colonia centro de la ciudad de Tlaltetela,
Veracruz. Mismo que sefala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:
A).- Que acredita la existencia de su Sociedad mediante el Libro de la correduria a mi cargo Escritura Publica
1917 otorgada ante la fe del Notario Publico Numero 6 de la ciudad de VERACRUZ inscrita en REGISTRO

PUBLICO en el cual se identifica como representante legal a

B).- El Contratista declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de
ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de

€™ este contrato.

MY - Dhie tiena actahleridn <11 domirilin firral ean
VIISMO que senaia para 1000s 10S Tines y erecios iegaies

de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los ww
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra especializ g
para ello. s

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionad't_‘*

con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley Organica del Municipio Libre del
Veracruz y las demas dlsposumones admlmstratlvas expedidas en esta materia, para las depe

de precnos unitarios correspondlentes asi como las demas normas que regulan la ejecucioén de los trabajos.

F). - Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los

h factores que intervienen en su ejecucion. i N
) X4
G). - Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de: >\
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: S
REGISTRO PATRONAL ANTE EL LM.S.S.: w
INFONAVIT:

REGISTRO SEFIPLAN:
lll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A). - Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos mexicanos,

de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a responder en é’ =
lo que corresponda por su incumplimiento. Sy, 33
55 '8

B). - Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcién pormenonzat‘iéf ;
la Obra, proyectos, planos, especificacighes generales y particulares, programas y presupuesto con analisis-dé

(AL T 1w ‘W b

A D9
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Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la
dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que
el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago de las estimaciones,
considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste de costos, las
cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes
contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacién del ajuste de costos en moneda nacional debera
efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento o reduccion correspondiente, por lo que no
se requerira la formalizacién de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser modificado
durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el célculo de los ajustes de costos en el
contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento
de la presentacién y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacion que
ocurra entre la fecha de su presentacion y el Gitimo dia del mes en el que se presenté. el o los importes de aj stes
de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

I.  Larevision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste; \Bm i
ﬂvumm ‘
i€
Il.  Larevision de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes cahﬁﬁaﬁagr
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, %0

y

Ill. En el caso de trabajos en los que el H. Ayuntamiento tenga establecida la proporcién en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante
la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso,
cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcidn de intervencion de los insumos ni su forma
de medicion durante el proceso de construccién, podran solicitar su revisién a efecto de que sean

(\ corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberé aplicar el procedimiento enunciado en
la fraccion |. wJ

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y |l, los contratistas seran responsables de promover los 3} \
ajustes de costos, a efecto de que el H. Ayuntamiento por conducto de la Direccion de Obras Publicas los revise, =
en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. ‘« \

La aplicacién de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I.  Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al
programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la eje¢
de los trabajos, el mes de lgen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y apertu%x‘ e
proposiciones, aplicgs gtimo facterque se haya autorizado;

Domicilio Conocido S/N
C.P. 94020, Tlaltetela, Ver.
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precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos aquellos que se
pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C). - Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los actos
relacionados con la ejecucién de la obra.

D). - Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del Municipio Libre,
de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecuciéon y cumplimiento del
presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido
de las siguientes:

CLAUSULAS:
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- El H. Ayuntamiento encomienda a El Contratista los trabajos

consistentes en: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CON BALASTRE EN LA LAJA”, en la
comunidad de LA LAJA, Municipio de Tlaltetela, (Descripcién pormenorizada de los trabajos).

Y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccién vigentes
en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técni Ygﬁﬁ‘
documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 230,423:48;";
(DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 18/100 M.N.) |.V.A. 16 %: $ 36 Sy

directos e indirectos que onglnen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones ad;cuonale

estipuladas en el presente contrato con cargo a El Contratista. Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo

convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si El

Contratista realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra
m por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Al no encontrarse en el supuesto de la Fraccion Il del Art. 54 de la Ley

de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
considerando que durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el

mismo pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o
reduccién en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados. N)

El H. Ayuntamiento a solicitud de El Contratista sometera a la consideracion de la Direccién de Obras Publicas SN
el andlisis correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda. %\

A tal efecto, El Contratista presentara por escrito su solicitud estudios y documentacién soporte para la revision G \
y ajuste de costos, acompariando la documentaciéon comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera \
sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el ajuste

es a la baja, sera el H. Ayuntamiento por medio de la Direcciéon de Obras Publicas quien lo determinara en el
mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias naturales
siguientes a que el contratista prom debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucnon
que proceda; en caso contrario, 13 e tendra por-aprobada.
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Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
de precios al productor y comercio exterior/actualizaciéon de costos de obras publicas que determine el
Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como el H. Ayuntamiento, no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, el H. Ayuntamiento procedera a calcularlos
en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas
6 utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

Ill.  Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminaciéon de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del
contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
interés que el contratista haya considerado en su proposicién, y

0"\ Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al importe
~ de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrato
inicialmente otorgada.

se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados conforme al programa convemdo salvé’
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea mfena,f‘
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- E| Contratista ejecutara los trabajos en un plazo de 22 dias y
iniciar la obra materia de este contrato el 05 DE OCTUBRE DE 2020 y a concluirlas el 26 DE OCT
2020 del presente ajustandose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - El H. Ayuntamiento se
obliga a poner a disposicién de El Contratista, el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos de
referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su
realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- El Contratista se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de los
n trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de construccion, el cual

debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este

contrato. EI H. Ayuntamiento se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en todo tiempo.

El Contratista y el H. Ayuntamiento, se comprometen a utilizar la bitdcora de obra como instrumento de control y
a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. El H. Ayuntamiento, a través de su representante
técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizara modificaciones
durante la ejecucion de la obra, asentando lo conducente en la bitacora y El Contratista solicitara las instrucciones
que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos
realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. EI H. Ayuntamiento y El Contratista aceptan
utilizar la bitdcora solo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus
representantes técnicos registradas, la custodia de la bitdcora debera quedar bajo la responsabilidad del

supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes. /\

TETELA

CMINBTRACION 2018-2021

SEPTIMA. - RELACIONES LABORALES El Contratista como empresario y patrén del personal que ogéga.
con motivo de los trabajos mate @ este contrato sera el unico responsable de las obligaciones derlvadaaﬁé g elp

-
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las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. El Contratista se
obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o
contra del H. Ayuntamiento en relacién con dichos trabajos.

OCTAVA. - ANTICIPOS. — No aplica

NOVENA. - FORMA DE PAGO. - El H. Ayuntamiento cubrira a El Contratista el importe de este contrato mediante
estimaciones que quincenalmente se formulen, en las que se consideraran los volumenes de obra, tramos o
etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada estimacion conforme
a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por El Contratista a la residencia de
supervision, que el H. Ayuntamiento debera establecer para tal efecto, dentro de los cinco dias naturales
siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado,
se incorporaran en la siguiente estimacion para que el H. Ayuntamiento inicie su tramite de pago. El contratista
m cubriréa a el H. Ayuntamiento y éste retendra el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones
de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion y control, de conformidad con el
Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de estimacion final, aunque hayan sido pagadas, se consideran
como aceptacion de la obra, pues el H. Ayuntamiento se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra oy
faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si El Contratista estuviese inconforme con las estlmamoneg' S
con la liquidacién, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se _‘:w
efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el sirfpfe,
transcurso de este lapso sin reclamacion de El Contratista, se considerara definitivamente aceptada por ef",[’a*.
estimacion o liquidacion de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion. UBR N ”

DECIMA. - SUPERVISION DE LAS OBRAS. - E| H. Ayuntamiento tendra en todo tiempo el derecho d&d@f%fo E‘ I Z
a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucién de las obras se realice de acuef‘d’iﬂwm,\. 7 [
las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la obra realizada,
y de comunicar a El Contratista, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. El H. Ayuntamiento, a su
libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total de las obras cuando considere
que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo aceptado por
El Contratista para su terminacion, o bien, optar por la rescisiéon del contrato conforme se establece en la clausula
decimoquinta de este contrato.

/'\ DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. - El Contratista se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato. L

El Contratista presentara a el H. Ayuntamiento dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del fallo y é;(
antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza otorgada por institucién mexicana debidamente o

autorizada y a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos N \
recibidos y otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto
del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que
el presente contrato impone a El Contratista en términos de lo establecido en el Articulo 57 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras El
Contratista no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y
por lo tanto no surtira efecto alguno. Concluidas las obras, no obstante su recepcién formal, EI Contrz
quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultef‘; :
cualquier otra responsabilidad e hubiere incurrido de acuerdo aI articulo 68 de la Ley de Obras Pub!l :
Servicios Relacionados cop
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el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de
veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, El Contratista debera constituir dicha fianza por un monto
equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos
para su reparacion y/o adecuacidén de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza debera ser
otorgada por institucidn mexicana debidamente autorizada y a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento y
continuara vigente hasta que El Contratista corrija los defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido
el plazo de dos afio a partir de la fecha de entrega de la obra, El Contratista solicitara por escrito al H.
Ayuntamiento que comunique a la institucion afianzadora la cancelacién de la misma.

La pdliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion
que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlaltetela, Ver.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere

la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la clausula segunda

de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera,

debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del convenio adicional, prono%

0 espera acordados. AT
)

enelmlsmo VR . DE

OBias, Py

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Inmg '
Fianzas en vigor. TR e

i nq

F) Que la péliza se extienda para garantizar por nuestro fiado (El Contratista) el debido cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a El Contratista en perjuicio del H. Ayuntamiento.

G) Que en tanto no se libere la fianza, El Contratista tendra la obligacion de pagar todas las firmas para la
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por el H.
f ) Ayuntamiento que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, El Contratista se obliga a presentar un endoso
a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto del Impuesto
al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. - El H.
Ayuntamiento podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante
comunicado escrito al representante legal de El Contratista y asentarlo en la bitdcora de obra. S
Las modificaciones se considerardn jncorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias pafs
ambas partes El Contratista po motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catélogo hast
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en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la orden
de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- i a consecuencia de caso fortuito o fuerza
mayor no imputable a El Contratista, llegare a producirse la suspensién de los trabajos, éste podra gestionar una
ampliacién del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que se demuestren tanto la
existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacién de los trabajos en el
plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro de los primeros cinco dias habiles
siguientes al dia en que ocurran tales eventos. El H. Ayuntamiento resolvera sobre la procedencia de la solicitud
dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcioén, determinando el nimero de
dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que deberan formalizarse mediante un convenio adicional en
plazo.

En caso de que el niumero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase el 25%
(veinticinco por ciento) del plazo sefalado para la ejecuciéon de la obra, debera formalizarse dicha prérroga

f'\ mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que El Contratista incurrié
enmora durante el tnempo dela suspensmn yse le aphcaran Ias sanuones correspondlentes al atraso de la -_ 2 e

con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que foke
integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a-
del H. Ayuntamiento asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiale§'oe
de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o neghgencu
de su parte se lleguen a causar al H. Ayuntamiento o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que dicha garantia
no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. El Contratista se obliga a cubrirlos y repararlos
por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello Igualmente se obliga El Contratista a
no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona fisica 0 moral, los derechos y obligaciones
derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos

/\ ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito por parte del H.

v Ayuntamiento en los términos del articulo 72 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Asimismo, El Contratista esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes
deducciones:

~
S—
A) EI 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacién, como derechos por el servicio g
de vigilancia, inspeccion y control. ~

B) La amortizacién de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA. - RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES. - El H. Ayuntamiento recibira las obras
objeto de este contrato hasta quge terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con las /}
especificaciones convenidas 2 3l eabo recepciones parciales de la obra, en los casos
siguientes: N
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A). - Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser
utilizada a juicio del H. Ayuntamiento, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibida.

B). - Cuando el H. Ayuntamiento acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este caso
pagara a El Contratista el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C). - Cuando de comun acuerdo el H. Ayuntamiento y El Contratista convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D). - Cuando el H. Ayuntamiento rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este caso
la recepcion parcial quedara a juicio del H. Ayuntamiento, el que liquidara el importe de los trabajos que decida
recibir.

E). - El Contratista notificara al H. Ayuntamiento la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y
f\ este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, se
procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley de Ob
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, o de la fecha en;
se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el
respectiva, y se procedera a formular la liquidacién que corresponda.

S
Si al recibir las obras y efectuarse la liquidaciéon o estimacion final existieren responsabilidades colgrobad

% . :

para con el H. Ayuntamiento, a cargo de El Contratista, el importe de las mismas se deducira de la
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianﬁ’# ttargada e
por El Contratista. TRy o i
" 20%-202

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de El Contratista pendientes de resolverse, se decidira de
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcién. La
recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que deban
hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - El H. Ayuntamiento podra suspender
: temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o por
€ razones de interés general, avisando por escrito a El Contratista, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron la suspension.

trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

N
Cuando se determine la suspensién de la obra por causas imputables al H. Ayuntamiento, éste pagara los %

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los
nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

TETELL

18-2071

DECIMA SEPTIMA.- TERMINA

NTICIPADA.- De-présentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o ﬁ@g
concurran razones de interé i t

bifiten la continuacion de las obras se podra presentar g%‘fﬁ '
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propio el H. Ayuntamiento o por El Contratista, la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de que se evalle
y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar
los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos estén
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacién anticipada del contrato, se debera obtener de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.-Los materiales y equipos de
instalacion permanente que en su caso el H. Ayuntamiento suministre a El Contratista o que éste adquiera para
destinarlos a los trabajos encomendados en la cldusula primera de este contrato, quedaran bajo la custodia de
este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados
0 adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentaciéon que proporcione a la residencia de
supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- El H. Ayuntamiento podra, en cualquier
momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o cuando
Contratista contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece lagt;
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y dé
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligacioré
que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para el H. Ayuntamiento, lndependlentemenfg Cua @
aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgadtas<y|
para el cumplimiento del mismo. SBIRas

R i
e RN P2

| AVIIN i
Cuando el H. Ayuntamiento determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, la demgf‘dﬁrim ﬁ {7l LTETEL

comunicara por escrito a El Contratista, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para que éste dentro
del término de 20 (veinte) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion de rescision,
manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo el H. Ayuntamiento que dictar resolucion diez dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de El Contratista.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A). - Si por causas imputables a El Contratista, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la
fecha en que por escrito sefiale el H. Ayuntamiento.

B). - Si El Contratista suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que el H. Ayuntamiento hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C). - Si El Contratista no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata

las drdenes que por escrito le dé el H. Ayuntamiento. %
-

D). - Si El Contratista no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio del H. Ayuntamiento el atraso puede .

dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. N \\

E). - Si El Contratista oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus
trabajadores.

F). - Si El Contratista esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G). - Si subcontrata parte de lgsAfabajog objeto del coptretc no autorizados por el H. Ayuntamiento.

www.tlaltetela.gob.mx Tel (2 3142 2 Domicilio Conocido S/N
e-mail ayuntamientotlalitetelal 821@gmail com C.P. 94020, Tlaltetela, Ver.




TLALTETELA

2018-2021 “TRABAJANDO PARA TI”

H). - Si El Contratista no proporciona al H. Ayuntamiento y a las autoridades que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y trabajos.

1). - Si El Contratista realiza cesiéon de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizaciéon del H.
Ayuntamiento.

J). - Si El Contratista no presenta oportunamente al H. Ayuntamiento las pdlizas de fianza que se refiere la
clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las condiciones
estipuladas.

K). - La violacién al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion confidencial que
el H. Ayuntamiento proporcione a El Contratista.

L). - En general, por incumplimiento de parte de El Contratista a cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de El Contratista de cualquiera de las estipulaciones del contrato,
el H. Ayuntamiento podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo vy el pago de las penas convenidas, 0
declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del presente contrato. Sp

hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias-»’ g
naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el SODTHRERILS |
de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi, o
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo ant
sin perjuicio de otras responsabilidades de El Contratista que pudiesen existir. El Contratista tiene el derecho de
inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes
de la fecha de recepcion de la notificacion motivo de rescision, para lo cual debera acompaniar las pruebas
documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO. - A
fin de constatar que El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que es parte
integrante de este contrato, el H. Ayuntamiento comparara mensualmente el avance de las mismas, conviniendo
que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere

ﬁ el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debié realizarse, el H. Ayuntamiento procederéa a hacer
la retencidén del 5% multiplicado por el numero de meses transcurridos desde la fecha programada para la
iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retenciéon o devolucion que
corresponda, a fin de que la retencién total sea la indicada.

N
<
Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al Gltimo mes del gﬁ
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario del H. Ayuntamiento a :’\
titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de El Contratista \
para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en
cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a El
Contratista, ya que en tal supuesto, el H. Ayuntamiento hara al programa las modificaciones relativas. El H.
Ayuntamiento verificard también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas
y especificaciones respectivas, procederd a practicar una evaluaciéon para determinar, la reposicién de los /\
trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor
se hara efectivo en la sig e e$timacion s1empre y cuando estos se hayan cumplido correctamente, en caso
de haber concluido la gk \
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en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los
bienes de instalacion permanente, especificaciones técnicas, volumenes de obra de los conceptos contratados
o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitectonico, en el momento de la
deteccion El Contratista estara obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y
sustentadas por los 6rganos ejecutores.

Las penas convencionales sefaladas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene el H.
Ayuntamiento para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas
en exceso mas los intereses generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en
cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratandose de pago
de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera
reponer totalmente los conceptos y volumenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato seran solicitados a El Contratista por el H. Ayuntamiento asentandolo en la Bitacora de Obra, y a p 551’

de la fecha en que se asiente, El Contratista dispone de cinco dias habiles para presentar el anélisis de costge

VIGESIMA CUARTA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y
disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
,\ expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales
del lugar de su residencia.

}
R
En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del K

contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesion, 1\
obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las once horas del =
dia 02 DE OCTUBRE DE 2020 lo ratifican y firman de conformidad. ‘Q,
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LOS CONTRATANTES:
POR EL H. AYUNTAMIENTO

C. CARMELA GARCIA RUIZ
SINDICA UNICA MUNICIPAL

™ \ EL CONTRATISTA:

A

REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS:

C. ING. FELIPE ALFONSO GUTIERREZ LIMA P,
DIRECTOR DE ©BRAS PUBLICAS TESORERO MUNICIPAL
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