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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

NUMERO DE OBRA: 2021300240044
CONTRATO Ne: COP-TLAL-FISM-AD-2021300240044
DESCRIPCION DE LA OBRA Y | “CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA
UBICACION: LOCALIDAD DE AXOYATLA
LOCALIDAD: AXOYATLA
IMPORTE: $ 345,939.98 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.)
LV.A.16 %: $ 55,350.40 (CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
o CINCUENTA PESOS 40/100 M.N.)
TOTAL: $ 401,290.38 (CUATROCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS

NOVENTA PESOS 38/100 M.N.)

ANTICIPO: 0%

CONTRATISTA: MARIO MORALES HERNANDEZ
DOMICILIO: N
FONDO O PROGRAMA AL QUE | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
PERTENECE: SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL /

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorg
Ayuntamiento de Tlaltetela, Ver., representado por el Presidente Municipal C. Aldeaundo Vela Lénez R
Carmela Garcia Ruiz Sindica municipal y por la otra parte la persona fisica N
representante legal, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, el H. Ayuntamiento y EI Contragis oo

respectivamente de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES: “-AVUNTAMIENTED 7
ARMIMIETH ArtAss .

l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica del Municipio
Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios propios, y
que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo Municipal, o
el Cabildo, segun el caso, autorizé la inversion correspondiente, misma que proviene del FISM-DF (FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL) para el ejercicio 2021.

C).- Que el presente contrato se adjudica directamente a “El contratista’” como resultado del concurso No.
AD/FISM/2021/30/024/0044; Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica y econdmica el dia 13 DE
ABRIL DE 2021 y el acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion el dia 21 DE ABRIL DE 2021,
por presentar la propuesta econdémica solvente de dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas y
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econémicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra debera
realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales y particulares,
programas, presupuesto y analisis de precios unitarios y que se anexan al contrato como parte integrante del
mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en A.V. independencia s/n colonia centro de la ciudad de Tlaltetela,
Veracruz. Mismo que sefala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A-1).-Que es persona FISICA con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes.

B).- El Contratista declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de
ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacion mexicana, todo derecho derivado de
este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en ),
mismo que sefala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los

trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra especializada
para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de
Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y
entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcion pormenonzads\m°
de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con ana :
de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regulan la ejecucién de los trabajoss

F). - Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos“!gg“ 5
factores que intervienen en su ejecucion.

OBRAS A a
G). - Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entreaando fotaconias de: ™ AYUNTN‘“" q
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: AmanTET
REGISTRO PATRONAL ANTE EL IM.S.S.:
INFONAVIT:
REGISTRO SEFIPLAN:

lll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A). - Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos mexicanos,
de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a responder en
lo que corresponda por su incumplimiento.

B). - Convienen en considerar como anexos del

de la descripcién pormenorizada de
la Obra, proyectos, planos, especificaciones g

imas y presupuesto con analisis de N
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C). - Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los actos
relacionados con la ejecucién de la obra.

D). - Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del Municipio Libre,
de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucién y cumplimiento del
presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido
de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- El H. Ayuntamiento encomienda a El Contratista los trabajos
consistentes en: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE AXOYATLA”, en
la comunidad de AXOYATLA, Municipio de Tlaltetela, (Descripcion pormenorizada de los trabajos).

Y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccién vigentes
en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos,
documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 345,939.98

(TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.) .V.A. 16

%: $ 55350.40 (CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 40/100 M.N.)

correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $ 401,290.38 (CUATROCIENTOS UN MIL

DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 38/100 M.N.) e incluye la remuneracion y pago total a El Contratista por todos

los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones

adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a El Contratista. Esta cantidad sélo podra ser rebasada

previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo 59 de la Ley

de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que

si El Contratista realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en qUg3 R “ $ PUBL,

incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello. 1. AYUNTAYJENTO DE Tt
ARMNMNCTRA” A S me

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Al no encontrarse en el supuesto de la Fraccion Il del Art. 54 de la Ley

de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y

considerando que durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el

mismo pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o

reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados.

El H. Ayuntamiento a solicitud de El Contratista sometera a la consideracion de |a Direccion de Obras Publicas

el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda.

A tal efecto, El Contratista presentara por escrito su solicitud estudios y documentacién soporte para la revision
y ajuste de costos, acompariando la documentacion comprobatgﬂa necesaria dentro de un plazo que no excedera
sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los ingiCemlipables al mes correspondiente. Si el ajuste
es a la baja, sera el H. Ayuntamiento por medio de la Diréqéj})ﬂjde;?ﬁ)bras Publicas quien lo determinara en el
mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria qgfe,mw_‘s“iﬂﬁue dentro de los sesenta dias naturales

siguientes a que el contratista promueva debidarmiehte el a‘jgste(demslos debera emitir por oficio la resolucion
que proceda; en caso contrario, la solicitud g€ teng r por aprobadais

VLMA?{{EL;\_

NTODE
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Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la
dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que
el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago de las estimaciones,
considerando el Gltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste de costos, las
cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacién de bienes
contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional debera
efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccion correspondiente, por lo que no
se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser modificado
durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el calculo de los ajustes de costos en el
contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento
de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variaciéon que
ocurra entre la fecha de su presentacién y el Gltimo dia del mes en el que se presentd. el o los importes de ajustes
de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:
|.  La revisioén de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

IIl. La revision de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato,

y EX

=

lll. En el caso de trabajos en los que el H. Ayuntamiento tenga establecida la proporcion en que intervienen ¢
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante

la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso,
cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencion de los insumaos ni su formE A/

de medicién durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto de que SRANTAM!
corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberéa aplicar el procedimiento enunciado em e fote T

" la fraccion |.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y I, los contratistas seran responsables de promover los
ajustes de costos, a efecto de que el H. Ayuntamiento por conducto de la Direccion de Obras Publicas los revise,
en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

La aplicacién de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I.  Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
gjecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al
programa convenido.

DENCIA

W/?Z/’/?)
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Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el
Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como el H. Ayuntamiento, no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, el H. Ayuntamiento procedera a calcularlos
en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas
6 utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México:

lll.  Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del
contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
interés que el contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al importe
( de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrai
inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el

se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en |
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea iInQGBRAS)
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo. H. AYUNTAMIE T

ANMING
CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- El Contratista ejecutara los trabajos en un plazo de 36 dias y se obliga a \
iniciar la obra materia de este contrato el 26 DE ABRIL DE 2021 y a concluirlas el 31 DE MAYO DE 2021 del . \
presente ajustandose al calendario de trabajo que present6 en su propuesta. 7

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - El H. Ayuntamiento se
obliga a poner a disposicion de El Contratista, el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos de
referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su
realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- El Contratista se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de construccion, el cual
debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. El H. Ayuntamiento se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en todo tiempo.

El Contratista y el H. Ayuntamiento, se comprometen a utilizar la bitdcora de obra como instrumento de control y
a utilizarla correctamente, durante la ejecucién de la obra. El H. Ayuntamiento, a través de su representante
técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizara modificaciones
durante la ejecucion de la obra, asentando lo conducente en la bitdcora y El Contratista solicitara las instrucciones
que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos
realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. El H. Ayuntamiento y El Contratista aceptan
utilizar la bitacora sélo para los fines anteriores, la cual deberéa tener sus hojas foliadas y las firmas de sus
representantes técnicos registradas, la custodia de la bitadcora deberéd quedar bajo la responsabilidad del
supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposicién, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA. - RELACIONES LABORALES. - E| Contratista como empresario y patron del personal que ocupa
con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de
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las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. El Contratista se
obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o
contra del H. Ayuntamiento en relacién con dichos trabajos.

OCTAVA. - ANTICIPOS. - No aplica

NOVENA. - FORMA DE PAGO. - EI H. Ayuntamiento cubriré a El Contratista el importe de este contrato mediante
estimaciones que quincenalmente se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra, tramos o
etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada estimacién conforme
a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por El Contratista a la residencia de
supervision, que el H. Ayuntamiento deberé establecer para tal efecto, dentro de los cinco dias naturales
siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado,
se incorporaran en la siguiente estimacion para que el H. Ayuntamiento inicie su tramite de pago. El contratista
cubrird a el H. Ayuntamiento y éste retendra el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones
de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion y control, de conformidad con el
Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de estimacion final, aunque hayan sido pagadas, se consideran
como aceptacion de la obra, pues el H. Ayuntamiento se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra
faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si El Contratista estuviese inconforme con las estimaciones o
con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya
efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacion de El Contratista, se considerara definitivamente aceptada por él la
estimacion o liquidacién de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

A = REE

DECIMA. - SUPERVISION DE LAS OBRAS. - EI H. Ayuntamiento tendra en todo tiempo el derecho de constatar
a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice de acuerdo ¢ e
las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la obra reahzadé‘ZAA fog
y de comunicar a E| Contratista, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. El H. Ayuntamiento, a

libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspensién parcial o total de las obras cuando conside
que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo aceptado por
El Contratista para su terminacién, o bien, optar por la rescision del contrato conforme se establece en la C@BR'AS
decimoquinta de este contrato. ‘
DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. - El Contratista se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

El Contratista presentara a el H. Ayuntamiento dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del fallo y
antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza otorgada por institucion mexicana debidamente
autorizada y a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos
recibidos y otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto
del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que
el presente contrato impone a El Contratista en términos de lo establecido en el Articulo 57 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras El
Contratista no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y
por lo tanto no surtira efecto alguno. Concluidas las»qbras, no obstante su recepcion formal, EI Contratista
quedara obligado a responder de los defectos que Jggnkaren en las n’)usmas de los errores y vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incuprid t&@cuerdo al articulo 68 de la Ley de Obras Publlcas y
Servicios Relacionados con Ellas _dé '
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el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de
veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, El Contratista debera constituir dicha fianza por un monto
equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos
para su reparacidon y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza debera ser
otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada y a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento y
continuara vigente hasta que El Contratista corrija los defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido
el plazo de dos afo a partir de la fecha de entrega de la obra, El Contratista solicitara por escrito al H.
Ayuntamiento que comunique a la institucién afianzadora la cancelacion de la misma.

La poliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion
que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlaltetela, Ver.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere
la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la clausula segunda
de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera,
debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del convenio adicional, prérroga
o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que el H. Ayuntamiento lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones contenidas
en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado (El Contratista) el debido cumplimiento de tod@y s RlAK:
cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizare
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a El Contratista en perjuicio del H. Ayuntamiep

G) Que en tanto no se libere la fianza, El Contratista tendra la obligacién de pagar todas las firmas para la
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por el H.
Ayuntamiento que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, El Contratista se obliga a presentar un endoso
a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin incluir el concepto del Impuesto
al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. - El H.
Ayuntamiento podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante
comunicado escrito al representante legal de EI Gontratista y asentarlo en la bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incg radas;agieﬁ@\ del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes El Contratista por ningdh motiyo q Cec I ~é‘l§ ejecucion de los trabajos fuera del catalogo hasta
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en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la orden
de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- i a consecuencia de caso fortuito o fuerza
mayor no imputable a El Contratista, llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra gestionar una
ampliacion del plazo de ejecuciéon por medio de una solicitud de prorroga en la que se demuestren tanto la
existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacion de los trabajos en el
plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro de los primeros cinco dias habiles
siguientes al dia en que ocurran tales eventos. El H. Ayuntamiento resolvera sobre la procedencia de la solicitud
dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de
dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que deberan formalizarse mediante un convenio adicional en
plazo.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente rebase el 25%

(veinticinco por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prorroga

ﬁ mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley
- de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Sila solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que El Contratista incurrié
en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra,
sin perjuicio de que el H. Ayuntamiento pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- El Contratista se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato cumplan
con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que forman parte
integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se efectuen a satisfaccion
del H. Ayuntamiento asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo,
de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia "
de su parte se lleguen a causar al H. Ayuntamiento o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que dicha gardnfi £
no llegue a cubrir en su totalidad los darios y perjuicios causados. E| Contratista se obliga a cubrirlos y repgfgie TAM
por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello Igualmente se obliga El Contratist@@crry -
no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones
derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito por parte del H.
Ayuntamiento en los términos del articulo 72 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Asimismo, El Contratista esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes
deducciones:

A) EI 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por el servicio
de vigilancia, inspeccion y control.

B) La amortizacién de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

objeto de este contrato hasta que sean terminadag\é\gﬁgf@talidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con las

especificaciones convenidas. Solo podra %L@o ‘recepciones parciales de la obra, en los casos
siguientes: 3

DECIMA QUINTA. - RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES. - El H. Ayuntamiento recibira las obras §
Q
I
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A). - Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser
utilizada a juicio del H. Ayuntamiento, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibida.

B). - Cuando el H. Ayuntamiento acuerde suspender la obra, y o ejecutado se ajuste a lo pactado. En este caso
pagara a El Contratista el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C). - Cuando de comun acuerdo el H. Ayuntamiento y El Contratista convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D). - Cuando el H. Ayuntamiento rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este caso
la recepcion parcial quedara a juicio del H. Ayuntamiento, el que liquidara el importe de los trabajos que decida
recibir.

E). - El Contratista notificara al H. Ayuntamiento la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y
este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, se
procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, o de la fecha en que
se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta
respectiva, y se procedera a formular la liquidacién que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacién final existieren responsabilidades comprobadas
para con el H. Ayuntamiento, a cargo de El Contratista, el importe de las mismas se deducira de las cantidades,*" f=dfa).
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza otorgafias @t i~
por El Contratista.

inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepuidR,
recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones gye,Qebz ]
hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato. ANMIg e - ?

DECIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - El H. Ayuntamiento podré suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o por
razones de interés general, avisando por escrito a El Contratista, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables al H. Ayuntamiento, éste pagara los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los
nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplim,ignto del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTI, =D farse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien
i ibilitel Intiacion de las obras se podra presentar por el
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propio el H. Ayuntamiento o por El Contratista, la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de que se evalle
y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar
los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos estén
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacién anticipada del contrato, se debera obtener de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.-Los materiales y equipos de
instalacion permanente que en su caso el H. Ayuntamiento suministre a El Contratista o que éste adquiera para
destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran bajo la custodia de
este ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados
o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacion que proporcione a la residencia de
supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-El H. Ayuntamiento podré, en cualquier
momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o cuando El
Contratista contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y deméas
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para el H. Ayuntamiento, independientemente de
aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del mismo.

Cuando el H. Ayuntamiento determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la decision se

comunicara por escrito a El Contratista, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para que éste deqtmm ;
del término de 20 (veinte) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacién de rescit
manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo el H. Ayuntamiento que dictar resolucién diez dias he
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de El Contratista.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A). - Si por causas imputables a El Contratista, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del conffz Qr
fecha en que por escrito sefale el H. Ayuntamiento.

B). - Si El Contratista suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que el H. Ayuntamiento hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C). - Si El Contratista no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata
las ordenes que por escrito le dé el H. Ayuntamiento.

D). - Si El Contratista no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio del H. Ayuntamiento el atraso puede
dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E). - Si El Contratista oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus
trabajadores.

F). - Si El Contratista esta sujeto a un procedimianf >§dspen3|on de pagos o de quiebra.

G). - Si subcontrata parte de los trabajos6bjetosde a" "r ho autorizados por el H. Ayuntamiento.
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H). - Si El Contratista no proporciona al H. Ayuntamiento y a las autoridades que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y trabajos.

I). - Si El Contratista realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion del H.
Ayuntamiento.

J). - Si El Contratista no presenta oportunamente al H. Ayuntamiento las pélizas de fianza que se refiere la
clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las condiciones
estipuladas.

K). - La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacién confidencial que
el H. Ayuntamiento proporcione a El Contratista.

L). - En general, por incumplimiento de parte de El Contratista a cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de El Contratista de cualquiera de las estipulaciones del contrato,
el H. Ayuntamiento podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas convenidas, o
declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del presente contrato.

VIGESIMA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION. - En caso de rescision el H. Ayuntamiento procedera a hacer
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias
naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterlor
sin perjuicio de otras responsabilidades de El Contratista que pudiesen existir. EI Contratista tiene el derec,bﬁ G
inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias habiles sng
de la fecha de recepcién de la notificacidon motivo de rescision, para lo cual debera acompafar las
documentales que considere.

integrante de este contrato, el H. Ayuntamiento comparara mensualmente el avance de las mismas, cpmﬂﬁﬂﬂ:‘%w bl
que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como consecuencia de la comparacion a que semefigre
el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debio realizarse, el H. Ayuntamiento procedera a hacer
la retencion del 5% multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para la
iniciacién de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o devolucién que
corresponda, a fin de que la retencidn total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al ultimo mes del
programa, procede hacer alguna retencioén, su importe se aplicara en beneficio del erario del H. Ayuntamiento a
titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de El Contratista
para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en
cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a El
Contratista, ya que en tal supuesto, el H. Ayuntamiento hara al programa las modificaciones relativas. El H.
Ayuntamiento verificard también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas
y especificaciones respectivas, procedera a practicar-Uf: {qvaluacién para determinar, la reposicion de los
trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deducf : ] porcnon a las deficiencias observadas, cuyo valor
se hara efectivo en la siguiente estimacion sien K f‘*‘estos se hayan cumplido correctamente, en caso
de haber concluido la obra y que por casg
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en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los
bienes de instalacidn permanente, especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados
o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de construcciéon o arquitectonico, en el momento de la
deteccién El Contratista estara obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y
sustentadas por los érganos ejecutores.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene el H.
Ayuntamiento para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Tratéandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas
en exceso mas los intereses generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en
cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratandose de pago
de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera
reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato seran solicitados a El Contratista por el H. Ayuntamiento asentandolo en la Bitacora de Obra, y a partir
de la fecha en que se asiente, El Contratista dispone de cinco dias habiles para presentar el analisis de costo
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VIGESIMA CUARTA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - Las partes se

obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las

clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y

disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

su defecto, documento de excepcién de dichos trémites, autorizado por sesion de cabildo del H. Ayun

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales
del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesion,
obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las once horas del
dia 23 DE ABRIL DE 2021 lo ratifican y firman de conformidad.
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LOS CONTRATANTES:
POR EL H. AYUNTAMIENTO

C. CARMELA GARCIA RUIZ
SINDICA UNICA MUNICIPAL

MAYUNTAMIENTODE TLALTETELA

/ SOMINISIRACION 2018-2021
EL CONTRATISTA:
JUTAN o it ff—

REFPRESENITANIE LEGAL

TESTIGOS:

C. ING. FELIPE ALFONSO GUTIERREZ LIMA C.P. MARTHA ARGUELLES YANEZ
DIRECTOR DE OBRAS PYBLICAS TESORERO MUNICIPAL
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