TLALTETELA

2018-2021 “TRABAJANDO PARA TI”

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

NUMERO DE OBRA: 2020300240054
CONTRATO N°: COP-TLAL-FISM-AD-2020300240054
DESCRIPCION DE LA OBRA Y | “AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE
UBICACION: ABASOLO
LOCALIDAD: TLALTETELA
IMPORTE: $ 344,236.59 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N)
IV.A.16 %: $ 55,077.85 (CINCUENTA Y CINCO MIL SETENTA Y SIETE
L * PESOS 85/100 M.N.)
TOTAL: $ 399,314.44 (TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL

TRESCIENTOS CATORCE PESOS 44/100 M.N.)

ANTICIPO: 0%

CONTRATISTA: ANTONIO GOMEZ Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

DOMICILIO: i -

FONDO O PROGRAMA AL QUE | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
PERTENECE: SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable
Ayuntamiento de Tlaltetela, Ver., representado por el Presidente Municipal C. Aldegundo Vela Lépez y la,Cy
Carmela Garcia Ruiz Sindica municipal y por la otra parte la persona Moral ANTONIO GOMEZ Y ASOCIADOS '}

S.A. DE C.V. representante legal a quienes en lo sucesivo, se les denorgif
el H. Ayuntamiento y El Contratista, respectivamente de conformidad con las declaraciones y clay
siguientes: R
oy DECLARACIONES: OBRAS PUBUICAS
l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: 1. AYUNTAMIENTD DE TORLTETE!

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Pérrafo, de la Ley Organica del Municipio (,
Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios propios, y
que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo Municipal, o
el Cabildo, segun el caso, autorizé la inversion correspondiente, misma que proviene del FISM-DF (FONDO DE
ARQRTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TORIALES DEL DISTRITO FEDERAL) para el ejercicio 2020.

. pyesente contrato se géjudica directamente a “El contratista” como resultado del concurso No.
N/2020y30/024/0054; Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica y acondmica el dia 05 DE
' A
Al

E RE32D20 y el actodonde “El H. Ayuntamiento” emite et fallo de afiydicacion el dia 11 DE
propuesta econémica sefVente [de_die )i rso y por reunir las

‘ oy s
‘,,‘-“' U20; por pre
~ o, ’ '\?«
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“TRABAJANDO PARA T/

condiciones técnicas y econdémicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y que
la obra debera realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales
y particulares, programas, presupuesto y andlisis de precios unitarios y que se anexan al contrato como parte
integrante del mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en A.V. independencia s/n colonia centro de la ciudad de Tlaltetela,
Veracruz. Mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).- Que acredita la existencia de su Sociedad mediante el Escritura Publica No 4739 otorgada ante la fe del
Notario Publico Nimero 09 de la ciudad de TEOCELO inscrita en REGISTRO PUBLICO en el cual se identifica
como representante legal al (

B).- El Contratista declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en

h seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de
ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacion mexicana, todo derecho derivado d/ S
este contrato. - I|E5

) - Que tiene estahlecido su domicilio fiscal en ;’1’-’?
" lismo que sefala para todos los fines y etectos legales de este contrate...

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los’ «

trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra especializada

/—
para ello. 2

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de
Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y
entidades de la administraciéon publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcién pormenorizada
de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con analisis
de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regulan la ejecucién de los trabajos.

F). - Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todoso-l Sk
ﬁ factores que intervienen en su ejecucion. ¥ S8

G). - Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entreaando fotocopias de: Ek:f ;
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIRI IVENTES: S ¢ 4
REGISTRO PATRONAL ANTE EL LM.S.S.: , e oimal ke a
INFONAVIT: ,, OBRAS PU um{
REGISTRO SEFIPLAN: H. AYUNTAMIENTO DE LRLTET

Y2l i e

lil.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

ligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos mexicanos,
federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a responder en
gpbonda por su incumplimiento,

) e

e &3 \ ,|
w r@i,derar comd anexos del presente contrato, ademas deAa descripci @. ormenorizada de
D)=\ swp%gps, espécificaciones generales y particulares, progrm y presupye h analisis de

>
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C). - Convienen en aceptar a la Bitdcora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los actos
relacionados con la ejecucién de la obra.

D). - Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del Municipio Libre,
de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del
presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido
de las siguientes:

CLAUSULAS:

o PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- El H. Ayuntamiento encomienda a El Contratista los trabajos
) consistentes en: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABASOLO”, en la comunidad de
TLALTETELA, Municipio de Tlaltetela, (Descripcién pormenorizada de los trabajos).

Y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccion vigentes
en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos,
documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 344,236.59
(TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N) |.V.A.16
%: $ 55,077.85 (CINCUENTA Y CINCO MIL SETENTA Y SIETE PESOS 85/100 M.N.) correspondientes al
impuesto al valor agregado, lo que da un total de $ 399,314.44 (TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS CATORCE PESOS 44/100 M. N ) e incluye la remuneramon y pago total a El Contratista pur% :

obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a El Contratista. Esta cantldad s6lo p_ \.‘,‘ e
ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo establecido en el Artlc{uf X

59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Tk AGP
Llave, por lo que si El Contratista realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la }}}é»/,
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendré derecho a reclamar B@&F« .cx}fg’_‘-‘,
alguno de ello. Vel

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Al no encontrarse en el supuesto de la Fraccion Il del Art. 54 de Ia Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
considerando que durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el
mismo pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o
reduccién en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados.
El H. Ayuntamiento a solicitud de El Contratista sometera a la consideracién de la Direccién de Obras Publicas
el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda. {\

A tal efecto, El Contratista presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la revnsnon
ajuste de costos, acompariando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no g% cede agic &
dias naturales sugmentes ala publlcacmn de los |nd|ces aplicables al mes correspond|ente Si : iod
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Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la
dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que
el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de las estimaciones,
considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste de costos, las
cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacién de bienes
contemplados en la realizacién de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional debera
efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccién correspondiente, por lo que no
se requerira la formalizacién de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser modificado
durante la vigencia del contrato, los indices que servirén de base para el célculo de los ajustes de costos en el
A contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacién y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento
de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacion que
ocurra entre la fecha de su presentacion y el ultimo dia del mes en el que se presentd. el o los importes de ajustes
de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:

I.  Larevision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il.  Larevision de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato&gs

y

Ill. En el caso de trabajos en los que el H. Ayuntamiento tenga establecida la proporcion en que intervie“\’

la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso;j«

cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcidn de intervencion de los insumos qj;gwfigﬁr;m;a 18

de medicion durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto de'« an/—
M corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberd aplicar el procedimiento enﬂ@é&ﬁ,’a
‘ la fraccion |I.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y Il, los contratistas seran responsables de promover los
ajustes de costos, a efecto de que el H. Ayuntamiento por conducto de la Direccion de Obras Publicas los revise,
en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I.  Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el

costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de

jecucion pactado en el contrato.o,-en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al
‘pgrama convenido.

S\ len,

orrespondien y apertura de”~ "
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Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el
Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como el H. Ayuntamiento, no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, el H. Ayuntamiento procedera a calcularlos
en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo 0 en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas
6 utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

Ill. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminaciéon de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del
contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
interés que el contratista haya considerado en su proposicion, y

™ Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al importe
de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrato
inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- E| Contratista ejecutara los trabajos en un plazo de 47 dias y se obliga a
iniciar la obra materia de este contrato el 07 DE NOVIEMBRE DE 2020 y a concluirlas el 23 DE DICIEMBR&m &
DE 2020 del presente ajustandose al calendario de trabajo que presenté en su propuesta.

obliga a poner a disposicion de El Contratista, el o los inmuebles en que deban Ilevarse a cabo los trabajo
referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para SL{ .
realizacion. JBRAS PU

n SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- El Contratista se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de Ios
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de construccion, el cual
deberé tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. EI H. Ayuntamiento se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en todo tiempo.

El Contratista y el H. Ayuntamiento, se comprometen a utilizar la bitacora de obra como instrumento de control y
a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. El H. Ayuntamiento, a través de su representante
técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizara modificaciones
durante la ejecucion de la obra, asentando lo conducente en la bitacora y El Contratista solicitara las instrucciones
que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos
realiz, Qs‘haciendo las anotaciones que considere pertinentes El H. Ayuntamiento y El Contratista aceptan

b

o AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA
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las disposiciones legales y demés ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. El Contratista se
obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o
contra del H. Ayuntamiento en relacién con dichos trabajos.

OCTAVA. - ANTICIPOS. - No aplica

NOVENA. - FORMA DE PAGO. - El H. Ayuntamiento cubrira a El Contratista el importe de este contrato mediante
estimaciones que quincenalmente se formulen, en las que se consideraran los volumenes de obra, tramos o
etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada estimacion conforme
a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por El Contratista a la residencia de
supervision, que el H. Ayuntamiento deberé establecer para tal efecto, dentro de los cinco dias naturales
siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefalado,
se incorporardan en la siguiente estimacion para que el H. Ayuntamiento inicie su tramite de pago. El contratista

('\ cubriré a el H. Ayuntamiento y éste retendra el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones
de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion y control, de conformidad con el
Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de estimacién final, aunque hayan sido pagadas, se consideran
como aceptacion de la obra, pues el H. Ayuntamiento se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra
faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si El Contratista estuviese inconforme con las estimaciones o
con la liquidacién, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya
efectuado la estimacién o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacién correspondiente. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacion de El Contratista, se considerara definitivamente aceptada por él la
estimacion o liquidacién de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

libre arbitrio, pero de forma Justlﬂcada podra ordenar la suspension parcial o total de Ias obras cuando conssdere,
gue no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo acegtaclo POF fert
El Contratista para su terminacién, o bien, optar por la rescisién del contrato conforme se establece ena-ck sula
decimoquinta de este contrato. \YUNTAM

(\ DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. - El Contratista se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

El Contratista presentara a el H. Ayuntamiento dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del fallo y
antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza otorgada por institucion mexicana debidamente

autorizada y a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos g
recibidos y otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir eI concepigte, 33
sresente coptrato impone a EI Contratista en términos de lo establecido en el Articulo 57 de la Ley de OUr S :r(-' §§

s,y Selyicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras Br =" _' g;

i ‘tatno rgue las fianzas con los reqmsutos que mas adelante se sefalan, no se legitimara el contrato y £z

riigg efecto alguno. Concluidas’las obras, no obstante su recepcign formal, EI Contratista
2 nder de los S i
psabilidad en

: - C Domicilio Conocido S/N
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el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de
veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, El Contratista debera constituir dicha fianza por un monto
equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos
para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza debera ser
otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento y
continuara vigente hasta que El Contratista corrija los defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido
el plazo de dos afo a partir de la fecha de entrega de la obra, El Contratista solicitara por escrito al H.
Ayuntamiento que comunique a la institucion afianzadora la cancelacion de la misma.

La pdliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion
que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlaltetela, Ver.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se refiere
la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la clausula segunda
de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera,
debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del convenio adicional, prérroga
0 espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que el H. Ayuntamiento lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones contenidas

en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor. o

F) Que la péliza se extienda para garantizar por nuestro fiado (El Contratista) el debido cumplimiento de tog
cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garanti
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a El Contratista en perjuicio del H. Ayuntamlen

G) Que en tanto no se libere la fianza, El Contratista tendré la obligacion de pagar todas las firmas<para |§: ;

B

~ prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afranzado@ po g]: -
‘ Ayuntamiento que asi lo indique. farank

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, El Contratista se obliga a presentar un endoso
a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin incluir el concepto del Impuesto
al Valor Agregado dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado convenio.
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en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la orden
de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- i a consecuencia de caso fortuito o fuerza
mayor no imputable a El Contratista, llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra gestionar una
ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que se demuestren tanto la
existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacién de los trabajos en el
plazo que se considere necesario, solicitud que deberéa presentarse dentro de los primeros cinco dias habiles
siguientes al dia en que ocurran tales eventos. El H. Ayuntamiento resolvera sobre la procedencia de la solicitud
dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de
dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que deberan formalizarse mediante un convenio adicional en
plazo.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase el 25%

ﬁ (veinticinco por ciento) del plazo sefalado para la ejecucién de la obra, debera formalizarse dicha prorroga
mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que El Contratista incurrié
en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra,
sin perjuicio de que el H. Ayuntamiento pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- El Contratista se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato cumplan
con las normas de calidad establecidas en el catélogo de conceptos y las especificaciones que forman parte
integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se efectuen a satisfaccion
del H. Ayuntamiento asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo,
de los defectos y errores, ademas de responder de los dafos y perjuicios que por mobservanma o] negllgencih“\m

otorgada para el cumplimiento del contrato hasta por el monto total de la misma; en caso de que dicha gag At
no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. El Contratista se obliga a cubrirlos y reparar
por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucién alguna por ello Igualmente se obliga El Contratista
no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaci
derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes
n ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por pameazmtiH‘T i
Ayuntamiento en los términos del articulo 72 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con'Effas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

LALTETE!

Asimismo, El| Contratista esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes
deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacién, como derechos por el servicio
de vigilancia, inspeccion y control.
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A). - Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser
utilizada a juicio del H. Ayuntamiento, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibida.

B). - Cuando el H. Ayuntamiento acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este caso
pagara a El Contratista el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C). - Cuando de comun acuerdo el H. Ayuntamiento y El Contratista convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D). - Cuando el H. Ayuntamiento rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este caso
la recepcion parcial quedara a juicio del H. Ayuntamiento, el que liquidara el importe de los trabajos que decida
recibir.

E). - El Contratista notificara al H. Ayuntamiento la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados y
este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, se
procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, o de la fecha en que
se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta
respectiva, y se procedera a formular la liquidacion que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas
para con el H. Ayuntamiento, a cargo de El Contratista, el importe de las mismas se deducira de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se haré efectiva de la fianza otorgada
por El Contratista.

recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que de!
hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

JBRAS PUI
DECIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - El H. Ayuntamiento podra, 5 Suspender -
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justifi 3S.0. . ,”ﬁ TETEL'
razones de interés general, avisando por escrito a El Contratista, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables al H. Ayuntamiento, éste pagara los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha /\)
suspensnon

ok han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los
08 cosﬁy monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato. c\ E
L%#é = FERMINATION ANTICIPADA.- De presentarse causg 5
cqn rran e /- ef?n efés gen?ral gue impesibiliten la continuagié §
%/ .‘ ‘.’/ \ 27 ff’f
o g
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propio el H. Ayuntamiento o por El Contratista, la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se evalle
y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar
los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos estén
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.-Los materiales y equipos de
instalacion permanente que en su caso el H. Ayuntamiento suministre a El Contratista o que éste adquiera para
destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran bajo la custodia de
este ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados
0 adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante la documentacién que proporcione a la residencia de
supervision.

ﬁ DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- El H. Ayuntamiento podra, en cualquier
momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o cuando El
Contratista contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demas
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para el H. Ayuntamiento, independientemente de
aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del mismo.

Cuando el H. Ayuntamiento determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, la decision se
comunicara por escrito a El Contratista, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para que éste dentro
del término de 20 (veinte) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacién de rescision,

manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo el H. Ayuntamiento que dictar resolucién diez dias hablles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de El Contratista. :

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A). - Si por causas imputables a El Contratista, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrat
fecha en que por escrito sefiale el H. Ayuntamiento. OBRAS

B). - Si El Contratista suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguﬁg“béﬁepﬁ&é“ﬁ ‘?ﬂ TE!
ellos, que el H. Ayuntamiento hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido. /

C). - Si El Contratista no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justifica 0 acata
las 6rdenes que por escrito le dé el H. Ayuntamiento.

D). - Si El Contratista no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio del H. Ayuntam:ento\
dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E). - Si El Contratista oportunamente no cubre los salarios y demés prestaciones de carécter
trabajadores.

F). - Si El Contratista esta sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de quuebr

G). - Si subcontrata parte deA0s trabajos objeto del contrato no autorizados pgr e
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H). - Si El Contratista no proporciona al H. Ayuntamiento y a las autoridades que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervisién de los materiales y trabajos.

1). - Si El Contratista realiza cesiéon de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion del H.
Ayuntamiento.

J). - Si El Contratista no presenta oportunamente al H. Ayuntamiento las polizas de fianza que se refiere la
clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las condiciones
estipuladas.

K). - La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion confidencial que
el H. Ayuntamiento proporcione a El Contratista.

L). - En general, por incumplimiento de parte de El Contratista a cualquiera de las obligaciones derivadas del
f\ presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de El Contratista de cualquiera de las estipulaciones del contrato,
el H. Ayuntamiento podré optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas convenidas, o
declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del presente contrato.

VIGESIMA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION. - En caso de rescisién el H. Ayuntamiento procedera a hacer
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescisién. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es
sin perjuicio de otras responsabilidades de El Contratista que pudiesen existir. EI Contratista tiene el derecho de
inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias habiles siguient§§
de la fecha de recepcién de la notificacion motivo de rescisién, para lo cual deberd acompariar las pru_gtg“

&
[

documentales que considere. 5

VIGESIMA PRIMERA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO. = A

fin de constatar que El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que es pafte:

integrante de este contrato, el H. Ayuntamiento compararéd mensualmente el avance de las mismas, @mpm;r B

n que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como consecuencia de la comparacion a qmg@&“ﬁ}?e"% -

' el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debi6 realizarse, el H. Ayuntamiento procederéa-hacer.. ..

la retencion del 5% multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para la

iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retenciéon o devolucion que
corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al ultimo mes del
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario del H. Ayuntamiento a
titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de El Contratista
para deteyminar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en

'»c_j{emoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a El <
g /@ que en tal supuesto, el H. Ayuntamiento hara al programa las modificaciones relativas. El H. >
amidniyverificar@también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las ngs m\gg
' Hica § ¥espeativas, procedera a practicar una evaluaciéon para determi /i o3

jta dos'dla aplicacién de una deductiva en proporcion a las deficiencias
[ imacion siempre y cuando estos se hayag-eu .
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en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los
bienes de instalacién permanente, especificaciones técnicas, volumenes de obra de los conceptos contratados
o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de construcciéon o arquitecténico, en el momento de la
deteccion El Contratista estara obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y
sustentadas por los 6rganos ejecutores.

Las penas convencionales sefaladas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene el H.
Ayuntamiento para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas

en exceso mas los intereses generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en

cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan

efectivamente las cantidades a disposicion de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratdndose de pago

de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera
’.\ reponer totalmente los conceptos y volumenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato seran solicitados a El Contratista por el H. Ayuntamiento asentandolo en la Bitacora de Obra, y a partir
de la fecha en que se asiente, El Contratista dispone de cinco dias habiles para presentar el analisis de costo de
dichos trabajos, el H. Ayuntamiento comunicard a El Contratista la autorizacién para iniciar los trabajos
extraordinarios asentandolo en la Bitacora de Obra.

VIGESIMA TERCERA. - OTRAS OBLIGACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO. - El H. Ayuntamiento se obliga a
realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccién, autorizaciones y permisos que
demande la ejecucién de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacién y numero oficial o en
su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesién de cabildo del H. Ayuntamiento.

VIGESIMA CUARTA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llaye! y=--
disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia. ’

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no‘&é}%&
ﬁ expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales:
del lugar de su residencia. OBRAS

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente eﬁtéﬁ{%‘é’i%
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y qi@sfael mismo no existe error, dolo o lesion,
obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa X wel mismo, siendo las once horas del
dia 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 lo ratifican y firman dg conformidgg J-IT 174

\:_ . ‘:y' . L ‘:,'_OR ‘P\
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