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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

NUMERO DE OBRA: 2021300240047
CONTRATO N¢: COP-TLAL-FISM-IR-2021300240047
DESCRIPCION DE LA OBRA Y | “CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE
UBICACION: RINCON DE POXTLA
LOCALIDAD: RINCON DE POXTLA
IMPORTE: $ 486,404.32 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 32/100 M.N.)
.V.A.16 %: $ 77,824.69 (SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
( \‘ VEINTICUATRO PESOS 69/100 M.N.)
TOTAL: $ 564,229.01 (QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL

DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 01/100 M.N.)

ANTICIPO: 0%

CONTRATISTA: MARIA BERENICE AVENDANO POZOS

DOMICILIO:

FONDO O PROGRAMA AL QUE | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
PERTENECE: SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorabli
Ayuntamiento de Tlaltetela, Ver., representado por el Presidente Municipal C. Aldeaundo Vela Lépez v la C
Carmela Garcia Ruiz Sindica municipal y por la otra parte la persona fisica

representante legal, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, el H. Ayuntamiento y El Lor}{;' '

respectivamente de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes: TR
- R
‘ DECLARACIONES: JBRES il

l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: PR ———— _T
A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica del Municipio

Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios propios, y

que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo Municipal, o
el Cabildo, segun el caso, autorizé la inversion correspondiente, misma que proviene del FISM-DF (FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL) para el gjercicio 2021. .

IR}FISM12021I301024IOO47 Celebrado el acto de apertura de la pgg p‘
ABRIL DE 2021 y el acto donde “El H. Ayuntamlento emite el fallod s
por presentar la propuesta ecoR@ olvente mas baja en dicho¥ COM

R
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y econémicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra debera
realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales y particulares,
programas, presupuesto y andlisis de precios unitarios y que se anexan al contrato como parte integrante del
mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en A.V. independencia s/n colonia centro de la ciudad de Tlaltetela,
Veracruz. Mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A-1).-Que es persona FISICA con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes

B).- El Contratista declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en

m seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de
ninguin gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de
este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en
nismo que sefiala para todos los fines y efectos
legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra especializada
para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley Orgénica del Municipio Libre del Estado de
Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependenciasggy™
entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos [€-3
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcion pormenorig
de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con anal "’f
de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regulan la ejecucién de los tr%;gfgs. ,

('\ F). - Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de consideétavpdas hieag £
' factores que intervienen en su ejecucion.

G). - Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entreaando fotocopias de:
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

REGISTRO PATRONAL ANTE EL IM.S.S.:

INFONAVIT:

REGISTRO SEFIPLAN:

Ii.-LAS PARTES DECLARAN QUE: ‘

A). - Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas la
de Carécter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos ampgj
lo que corresponda por su incumplimiento. N

>
&~
.
&

eyes, reglas y reglamentos mexicanos,
;_\Eor este contrato y a responder en
3 .

D05

B). - Convienen en considerar comqj’ ‘
la Obra, proyectos, planos, especifiGagiADs
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precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos aquelios que se
pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C). - Convienen en aceptar a la Bitdcora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los actos
relacionados con la ejecucién de la obra.

D). - Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del Municipio Libre,
de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del
presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido
de las siguientes:

o CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- El H. Ayuntamiento encomienda a El Contratista los trabajos
consistentes en: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE POXTLA”, en
la comunidad de RINCON DE POXTLA, Municipio de Tlaltetela, (Descripcion pormenorizada de los trabajos).

Y este se obliga a realizarla hasta su total terminacioén, de conformidad con las normas de construccion vigentes
en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos, N
documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 486,404.32
(CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 32/100 M.N.) [.V.A.16 %: $
77,824.69 (SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 69/100 M.N.) correspondienteS,s..
al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $ 564,229.01 (QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO N[f I
DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 01/100 M.N.) e incluye la remuneracion y pago total a El Contratistqf," ~
todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de’ &8 1R
obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a El Contratista. Esta cantidad sélo po&'ré‘[‘%ngﬁ‘
ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo establecido en gq,ﬁ‘cticylo' i [
59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Igngto-d&.lals,
Llave, por lo que si El Contratista realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemer{fg’%ﬂa'ﬁ‘a f
ﬂ responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendré derecho a reclamar pago

alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Al no encontrarse en el supuesto de la Fraccion |l del Art. 54 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
considerando que durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econdémico no previstas en el
mismo pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados.
El H. Ayuntamiento a solicitud de El Contratista sometera a la consideracion de la Direccion de Obras Publicas
el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda.

A tal efecto, El Contratista presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la revisiéon
y ajuste de costos, acompariando la documentacién comprobatoria n gria dentro de un plazo que no excedera
sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices\
es a la baja, sera el H. Ayuntamiento por medio de la Direccion dg

mismo plazo, con base en la docume%g{én comprobatoria que ? JS
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siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucion
que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la
dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de
que le searequerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que
el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de las estimaciones,
considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste de costos, las
cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes
contemplados en la realizacién de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional debera
efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento o reduccién correspondiente, por lo que no

(\ se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser modificado

\ durante la vigencia del contrato, los indices que servirdn de base para el calculo de los ajustes de costos en el
contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento
de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacion que
ocurra entre la fecha de su presentacion y el Ultimo dia del mes en el que se presento. el o los importes de ajustes
de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato. .

El ajuste de costos directos podré llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:
I.  Larevisién de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il.  Larevisién de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidageg
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del ¢

y

Ill. En el caso de trabajos en los que el H. Ayuntamiento tenga establecida la proporcion en

la actualizacion de los costos de los insumos que mterwenen en dichas proporcnones~ "

ﬂ cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencién de los insumos ni 4o
de medicion durante el proceso de construccién, podran solicitar su revision a efecto de que sean
corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en
la fraccion 1.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y Il, los contratistas seran responsables de promover los
ajustes de costos, a efecto de que el H. Ayuntamiento por conducto de la Direccion de Obras Publicas los revise,
en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

La aplicacién de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:
I.  Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido ‘él\incremento o decremento en el

costo de los msumos,\wfgsgecto de los trabajos pendientes c‘j“ ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado eri‘ 3\ ato 0, en caso de existir atrqso puta le al gontratista, conforme a

SINDI

H.AYUNTAMIENTO - f
WINISTRAGQIQN 201B-2047 Y
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Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion
de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y apertura de
proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado;

II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que determine el
Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como el H. Ayuntamiento, no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, el H. Ayuntamiento procederé a calcularlos
en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas
o utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

lll. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos

contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los

m costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del

\ contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
interés que el contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al importe
de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrato
inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo g
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferjg
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este uitimo. ;

iniciar la obra materia de este contrato el 28 DE ABRIL DE 2021 y a concluirlas el 18 DE MAYO Q&3
presente ajustandose al calendario de trabajo que presenté en su propuesta. 1. Ay

obliga a poner a disposicién de El Contratista, el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos de
referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su

(M realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- E| Contratista se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de construccién, el cual
debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. El H. Ayuntamiento se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podréa ejercer en todo tiempo.

El Contratista y el H. Ayuntamiento, se comprometen a utilizar la bitdcora de obra como instrumento de control y
a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. El H. Ayuntamiento, a través de su representante
técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizara modificaciones
durante la ejecucién de la obra, asentando lo conducente en la bitacora y El ntré(nsta solicitara las instrucciones
que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revigiones y visto bueno de los trabajos
reahzados haCIendo las anotauones que consndere pertinentes. El H\\ A ‘utamlento y El Contratlsta aceptan

representantes técnicos registradas, la ciig s
supervisor de obra, no salir de la obra, y zfi’f' ¥posicion, en cualgiic

| 1ES ig{‘{ﬁw
M
! W M\,:\‘ mggmm.m
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SEPTIMA. - RELACIONES LABORALES. - E| Contratista como empresario y patrén del personal que ocupa
con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. El Contratista se
obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o
contra del H. Ayuntamiento en relaciéon con dichos trabajos.

OCTAVA. - ANTICIPOS. - No aplica

NOVENA. - FORMA DE PAGO. - El H. Ayuntamiento cubrird a El Contratista el importe de este contrato mediante
estimaciones que quincenalmente se formulen, en las que se consideraran los volumenes de obra, tramos o
etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada estimacién conforme
a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por El Contratista a la residencia de

ﬁ supervision, que el H. Ayuntamiento debera establecer para tal efecto, dentro de los cinco dias naturales
siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, p
se incorporaran en la siguiente estimacion para que el H. Ayuntamiento inicie su tramite de pago. El contratista
cubrird a el H. Ayuntamiento y éste retendra el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones
de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccién y control, de conformidad con el
Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de estimacion final, aunque hayan sido pagadas, se consideran
como aceptacién de la obra, pues el H Ayuntamiento se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra

efectuado la estnmacnon o la liquidacién, para hacer por escrito la reclamacnon correspondiente. Por el sigi

transcurso de este lapso sin reclamacion de El Contratista, se considerara definitivamente aceptada por &

estimacioén o liquidacion de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA. - SUPERVISION DE LAS OBRAS. - El H. Ayuntamiento tendra en todo tiempo el derecho d ratar
a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice de a{:m' oA,
las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la obra realuzad’é’ aidy pran.202
y de comunicar a El Contratista, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. EI H. Ayuntamiento, a su
libre arbitrio, pero de forma justificada podré ordenar la suspension parcial o total de las obras cuando considere \J
que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo aceptado por

n El Contratista para su terminacién, o bien, optar por la rescisién del contrato conforme se establece en la clausula

- decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. - El Contratista se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

El Contratista presentara a el H. Ayuntamiento dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del fallo y
antes de la suscripcién del presente contrato, una fianza otorgada por institucion mexicana debidamente
autorizada y a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos
recibidos y otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe tgtald i i
del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de togd s
el presente contrato impone a El Contratista en términos de lo estable'uen el\Arti 57 de la Ley de Obras
Pubhcas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Verdepif io de la Llave. Mientras El

A

uusntos que mas adela
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guedara obligado a responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos sefialados en
el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de
veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, El Contratista debera constituir dicha fianza por un monto
equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos
para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza deber& ser
otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento y
continuara vigente hasta que El Contratista corrija los defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido
el plazo de dos afo a partir de la fecha de entrega de la obra, El Contratista solicitaréa por escrito al H.
Ayuntamiento que comunique a la institucién afianzadora la cancelacion de la misma.

La poliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion
que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlaltetela, Ver.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere |
la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la clausula segunda ;‘
de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera, { |
debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del convenio adicional, Prormroga’ .«
0 espera acordados. ;

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ello (2
subcontraten, siempre que el H. Ayuntamiento lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones contenid&s»s

en el mismo. OBRAS L?CA‘

H. AYUNTR -
E) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de |nsﬂtmf¢mﬁ" V}:LTE!
Fianzas en vigor. an

F) Que la péliza se extienda para garantizar por nuestro fiado (El Contratista) el debido cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar el
ﬁ pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a El Contratista en perjuicio del H. Ayuntamiento.

G) Que en tanto no se libere la fianza, El Contratista tendra la obligacion de pagar todas las firmas para la
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por el H.
Ayuntamiento que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originaimente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, El Contratista se obliga a presentar un endoso
a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacjén-sin incluir el concepto del Impuesto
al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecjia defirma del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS PLANOS ES GLEH PROGRAMAS. - El H.
Ayuntamiento podra modificar el proyectg ol N i ste contrato, mediante
comunicado escrito al representante legal

ool
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Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes El Contratista por ningin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo hasta
en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la orden
de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- i a consecuencia de caso fortuito o fuerza
mayor no imputable a El Contratista, llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra gestionar una
ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que se demuestren tanto la
existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacién de los trabajos en el
plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro de los primeros cinco dias habiles
siguientes al dia en que ocurran tales eventos. El H. Ayuntamiento resolvera sobre la procedencia de la solicitud
dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de
dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que deberan formalizarse mediante un convenio adicional en
plazo.

n En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente rebase el 25%
(veinticinco por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prérroga
mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que El Contratista incurrié
en mora durante el tiempo de la suspensién y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, |
sin perjuicio de que el H. Ayuntamiento pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se efectuen a sahsfacmo A
del H. Ayuntamiento asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o &g ips
de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia 0 neghg
de su parte se lleguen a causar al H. Ayuntamiento o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva |a*garas :‘
otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que dicha géi%#ﬂ%"“
no llegue a cubrir en su totalidad los dafos y perjuicios causados. El Contratista se obliga a cubrirlos y repararlos
por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucién alguna por ello Igualmente se obliga El Contratista a

ﬁ no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones

' derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito por parte del H.
Ayuntamiento en los términos del articulo 72 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Asimismo, El Contratista esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes
deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacién, como derechos por el servicio ’
de vigilancia, inspeccién y control.

B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticip_ov regibido

fdas en su totahdég ¥
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especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos
siguientes:

A). - Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser
utilizada a juicio del H. Ayuntamiento, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibida.

B). - Cuando el H. Ayuntamiento acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este caso
pagara a El Contratista el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C). - Cuando de comun acuerdo el H. Ayuntamiento y El Contratista convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D). - Cuando el H. Ayuntamiento rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este caso
m la recepcion parcial quedara a juicio del H. Ayuntamiento, el que liquidara el importe de los trabajos que decida
recibir.

E). - El Contratista notificara al H. Ayuntamiento la terminacién de los trabajos que le fueron encomendadosy [
este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado. /

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, se
procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, o de la fecha en que,.c

se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el g& <
respectiva, y se procedera a formular la liquidacién que corresponda.

pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la flanﬂB QraEdag ji
por El Contratista. A “WNTAMIEN'm 5 f‘

inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcion. La
recepcion de las obras y la liquidacién de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que deban
f'\ hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - El H. Ayuntamiento podré suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o por
razones de interés general, avisando por escrito a El Contratista, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspensién de la obra por causas imputables al H. Ayuntamiento, éste pagaré los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre—que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el prgsente\contrato, el cual podra continuar
producnendo todos sus efectos legales una vez que hayan desap recndo as causas que motivaron dicha
suspension. 3

Y
= &
~
.
<

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenig: 0oRgl gentro del cual se establezcan Io
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DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien
concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presentar por el
propio el H. Ayuntamiento o por El Contratista, la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se evalle
y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién correspondiente y/o efectuar
los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos estén
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.-Los materiales y equipos de
instalacion permanente que en su caso el H. Ayuntamiento suministre a El Contratista o que éste adquiera para
destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran bajo la custodia de
m este ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados
0 adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacién que proporcione a la residencia de
supervision. (

|

1

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-EIH. Ayuntamiento podra, en cualquier
momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o cuando El
Contratista contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley J
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demas <
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para el H. Ayuntamiento, independientemente de,
aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgag ¢
para el cumplimiento del mismo. '

Cuando el H. Ayuntamiento determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, la decision s&m
comunicara por escrito a El Contratista, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para que éstodanira
del término de 20 (veinte) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificaciéon de ;Jr ,91;;1 5

manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo el H. Ayuntamiento que dictar resolucion diez dias-hatjfes
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de El Contratista.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN: v

A). - Si por causas imputables a El Contratista, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la (
fecha en que por escrito sefale el H. Ayuntamiento. :

B). - Si El Contratista suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que el H. Ayuntamiento hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C). - Si El Contratista no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata
las érdenes que por escrito le dé el H. Ayuntamiento.

D). - Si El Contratista no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio del H. Ayuntamiento el atraso puede i
dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipuladt:

\

E). - Si El Contratista oportunamente no cubre los salarios y deg’i< $L
trabajadores. %1

ciones, de caracter laboral a s

j

F). - Si El Contratista esta sujeto a un prdgagimiento de suspension ¢ 050 uiebra.
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G). - Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por el H. Ayuntamiento.

H). - Si El Contratista no proporciona al H. Ayuntamiento y a las autoridades que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia, y supervision de los materiales y trabajos.

1). - Si El Contratista realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacién del H.
Ayuntamiento.

J). - Si El Contratista no presenta oportunamente al H. Ayuntamiento las pélizas de fianza que se refiere la
clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las condiciones
estipuladas.

K). - La violacion al secreto profesional o la divulgacién a terceras personas de la informacién confidencial que
ﬁ el H. Ayuntamiento proporcione a El Contratista.

L). - En general, por incumplimiento de parte de El Contratista a cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de El Contratista de cualquiera de las estipulaciones del contrato,
el H. Ayuntamiento podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas convenidas, o
declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la cldusula vigésima del presente contrato.

VIGESIMA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION. - En caso de rescision el H. Ayuntamiento proceder4 a hacer
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) diag

S Vs

inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias habiles mgm
de la fecha de recepcion de la notificacion motivo de rescision, para lo cual debera acompanar Igs,priEDs
documentales que considere.

n VIGESIMA PRIMERA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO. - A

3 fin de constatar que El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que es parte
integrante de este contrato, el H. Ayuntamiento comparara mensualmente el avance de las mismas, conviniendo
que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere
el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debid realizarse, el H. Ayuntamiento procedera a hacer
la retencién del 5% muiltiplicado por el numero de meses transcurridos desde la fecha programada para la
iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensuaimente se hara la retencion o devolucién que
corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al Ultimo mes del
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario del H. Ayuntamiento a

Ayuntamiento verificara también la calid
y especificaciones respectivas, procg
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trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor
se hara efectivo en la siguiente estimacién siempre y cuando estos se hayan cumplido correctamente, en caso
de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados,
en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los
bienes de instalacion permanente, especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados
o0 hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de construccién o arquitecténico, en el momento de la
deteccion El Contratista estara obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y
sustentadas por los érganos ejecutores.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene el H.
Ayuntamiento para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas
en exceso mas los intereses generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en

(\ cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratandose de pago
de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera
reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato seran solicitados a El Contratista por el H. Ayuntamiento asentandolo en la Bitacora de Obra, y a partir
de la fecha en que se asiente, El Contratista dispone de cinco dias habiles para presentar el andlisis de costo de
dichos trabajos, el H. Ayuntamiento comunicard a El Contratista la autorizacién para iniciar los trabajos
extraordinarios asentéandolo en la Bitdcora de Obra.

VIGESIMA TERCERA. - OTRAS OBLIGACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO. - El H. Ayuntamiento se obliga a
realizar los trémites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y permisos que
demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion y numero oficial o en
su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo del H. Ayuntamienta’$es| | /§

"N“”’"M"‘ﬁ'
VIGESIMA CUARTA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y

(M disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretaciéon y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales
del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesion,
obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las once horas del
dia 27 DE ABRIL DE 2021 lo ratifican y firman de conformidad.
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LOS CONTRATANTES:
POR EL H. AYUNTAMIENTO

< TR L
C. CARMELA-GARCIA RUI
SINDICA UNIGSAMIINICIPAL
SINDICATURA
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MINISTRACION 2018-2021
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