TLALTETELA

“2021: 200 afios del México independiente: Tratados de Cérdoba”

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

“TRABAJANDO PARA TI”

NUMERO DE OBRA: 2021300240030

CONTRATO N°: COP-TLAL-FISM-AD-2021300240030

DESCRIPCION DE LA OBRA Y | “CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANO EN LOCALIDAD EL

UBICACION: DURAZNILLO

LOCALIDAD: EL DURAZNILLO

IMPORTE: $ 248,170.11 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO
SETENTA PESOS 11/100 M.N.)

I.V.A.16 %: $ 39,707.22 (TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SIETE

') PESOS 22/100 M.N.)

TOTAL: $ 287,877.33 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N.)

ANTICIPO: 30% $ 86,363.20 (OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA'Y
TRES PESOS 20/100 M.N.)

CONTRATISTA: MIGUEL ORTIZ AVILA

DOMICILIO:

FONDO O PROGRAMA AL QUE | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA

PERTENECE: SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable
Ayuntamiento de Tlaltetela, Ver., representado por el Presidente Municipal C. Aldegundo Vela Lépez y la C.
Carmela Garcia Ruiz Sindica municipal y por la otra parte la persona fisica -epresentante
legal, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, el H. Ayuntamiento y El Contratista, respectivamente de
conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

m DECLARACIONES: v
I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica del Municipio
Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios propios, y
que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo Municipal, o
el Cabildo, segun el caso, autorizé la inversion correspondiente, misma que proviene del FISM-DF (FONDO DE
CIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
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SEPTIEMBRE DE 2021, por presentar ia propuesta econémica soivente de dicho concurso y por reunir ias
condiciones técnicas y econémicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y que
ia obra debera reaiizarse en términos dei Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generaies
y particulares, programas, presupuesto y andlisis de precios unitarios y que se anexan al contrato como parte
integrante del mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en A.V. independencia s/n colonia centro de la ciudad de Tlaltetela,
Veracruz. Mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A-1).-Que es persona FISICA con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes.

B).- El Contratista declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en

ﬁ seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de
ninguin gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de
este contrato.

) - Oue tiene establecido su domicilio fiscal er
mismo que senala para todos I0s Tines
y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra especializada
para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con elias del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave y la Ley Orgénica dei Municipio Libre del Estado de
Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y
entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcion pormenorizada
de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con analisis
de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

£ ) F). - Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los
factores gque intervienen en su ejecucion.

G). - Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entreaando fotocopias de:
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REGISTRO PATRONAL ANTE EL LIM.S.S.:

INFONAVIT:

REGISTRO SEFIPLAN
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B). - Convienen en considerar como anexos dei presente contrato, ademas de ia descripcion pormenorizada de
la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con analisis de
precios unitarios correspondientes, ias normas que reguian ia gjecucion de ios trabajos, y todos aqueiios que se
pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C). - Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los actos
relacionados con la ejecucioén de la obra.

D). - Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de ia Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave y de la Ley Organica del Municipio Libre,
de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecuciéon y cumplimiento del
presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido
de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- El H. Ayuntamiento encomienda a El Contratista los trabajos
consistentes en: CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANO EN LOCALIDAD EL DURAZNILLO”, en la
comunidad de EL DURAZNILLO, Municipio de Tlaltetela, (Descripcion pormenorizada de los trabajos).

Y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de construccion vigentes
en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos,
documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 248,170.11
(DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA PESOS 11/100 M.N.) .V.A.16 %: $ 39,707.22
(TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 22/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor
agregado, lo que da un total de $ 287,877.33 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N.) e incluye la remuneracién y pago total a El Contratista por todos los
gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones
adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a El Contratista. Esta cantidad sélo podra ser rebasada
previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo establecido en et Articulo 59 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que

m si El Contratista realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Al no encontrarse en el supuesto de la Fraccién Il del Art. 54 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
considerando que durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el
mismo pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o
reduccién en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos pgdran ser revisados.
El H. Ayuntamiento a solicitud de El Contratista sometera a la consideracién de la Direccign de Obras Publicas
el analj E‘cqrrespon iente para acordar el aumento o reduccién que proceda.

Contratista presentara por escrito su solicitud estudios y documentaciQ n soporte para la revision
ampariando la documentacion comprobatoria necesaria dentgo Jesifrplazo que no excedera
uraled siguientes a la publicacién de los indiggsaplicables al mg spgndiente. Si el ajuste
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siguientes a que el contratista promueva debidamente ei ajuste de costos, debera emitir por oficio la resoiucion
que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendré por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la
dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que
el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de las estimaciones,

considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste de costos, las

cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes

contemplados en la realizacién de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional debera

efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento o reduccion correspondiente, por lo que no

se requerira la formalizacién de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser modificado
h durante la vigencia del contrato, los indices que servirén de base para el calculo de los ajustes de costos en el
" contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento
de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacion que
ocurra entre la fecha de su presentacién y el Gltimo dia del mes en el que se presentd. el o los importes de ajustes
de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podré llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:
. La revisién de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il.  La revision de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato,
y

Ill. En el caso de trabajos en los que el H. Ayuntamiento tenga establecida la proporcién en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podré determinarse mediante
la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso,
cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencion de los insumos ni su forma

h de medicidn durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto de que sean
corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en
la fraccién |.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones Iy Il, los contratistas seran responsabjes de promover los
ajustes de costos, a efecto de que el H. Ayuntamiento por conducto de ta Direccion de Obrgé Publicas ios revise,
en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se

ajustes ge calcularan a partir del mes en que se haya producido elJrt
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Para efectos de cada una de Ias revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion
de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y apertura de
proposiciones, apliicandose el uitimo factor que se haya autorizado,

Il Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el
Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como el H. Ayuntamiento, no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, el H. Ayuntamiento procedera a calcularlos
en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas
6 utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

ll. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del

f\ contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
' interés que el contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al importe
de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrato
inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- E| Contratista ejecutaré los trabajos en un plazo de 47 dias y se obliga a
iniciar la obra materia de este contrato el 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 y a concluirlas el 05 DE NOVIEMBRE
DE 2021 del presente ajustandose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENT 0S ADMINISTRATIVOS. - El H. Ayuntamiento se
obliga a poner a disposicién de El Contratista, el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos de
referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su
realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- E| Contratista se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de construccion, el cual
debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. El H. Ayuntamiento se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podré ejercer en todo tiempo.

El Contratista y el H. Ayuntamiento, se comprometen a utilizar la bitacora de obra como instrumento de control y
a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. EI H. Ayuntamiento, a travég de su representante
técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso a ftorizara modificaciones
cion dd la obra, asentando lo conducente en la bitacora y El Contratista blicitara las instrucciones
cesal jas para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones‘“\!;o isto bueno de los trabajos
2do lag anotaciones que considere pertinentes. ] H. Ayuntaiugmtg
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SEPTIMA. - RELACIONES LABORALES. - El Contratista como empresario y patrén del personal que ocupa
con motivo de los trabajos materia de este contrato seré el tnico responsable de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y demés ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. El Contratista se
obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o
contra del H. Ayuntamiento en relacién con dichos trabajos.

OCTAVA. - ANTICIPOS. - Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara un anticipo por el 30%
(TREINTA PORCIENTO) del monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $ 86,363.20 (OCHENTA
Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.) obligdndose "El Contratista" a utilizarlos
en los siguientes conceptos: construccion en el sitio de los trabajos de oficinas y almacenes, bodegas e
instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcciéon e inicio de los
trabajos; asi como para la compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se
instalen permanentemente en la obra y demas insumos. "El Contratista" dentro de los quince dias habiles

f\ siguientes* al dia en que reciba copia del fallo de adjudicacion, debera presentar la garantia del anticipo, con el
objeto de que “El H. Ayuntamiento” ponga a disposicién de "El Contratista” dentro de los quince dias naturales**
siguientes a la presentacién de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los términos de la presente
clausula, de conformidad con lo establecido en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo
ser& motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar mediante
convenio la nueva fecha de iniciacién de los trabajos; si "El Contratista" no entrega la garantia del anticipo dentro
del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El procedimiento de
amortizacién El procedimiento de amortizacion del anticipo consistira en deducir proporcionaimente de las
estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar
el faltante por amortizar en la estimacion final, sujetandose a los procedimientos establecidos al respecto por la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Para la amortizacioén de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista" se obliga a reintegrar
a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de 20 dias naturales,
contados a partir del dia que le sea comunicada la rescision, para lo cual se le reconoceran los materiales que
tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados, mediante la exhibicién de la
documentacion correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha de la
rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y "El Contratista" se
comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucién de los trabajos. Una vez acordado el anticipo por

f'\ “El H. Ayuntamiento’, "El Contratista" exhibira la factura y la pdliza de fianza correspondiente para su aprobacion.
La garantia subsistiré hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente, en cuyo caso el “H. Ayuntamiento”
lo notificara por escrito a la institucion afianzadora para su cancelacion. Si "El Contratista" no ha devuelto el saldo
del anticipo no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra, se hara
efectiva la fianza, incluyendo los gastos financieros y demés accesorios legales.

En caso de que "El Contratista” no reintegre el saldo por amortizar deberé pagar gastos financieros conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de préryoga para el pago

de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se co putaran por dias
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supervision, que el H. Ayuntamiento debera establecer para tal efecto, dentro de los cinco dias naturales
siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefalado,
se incorporardn en la siguiente estimacion para que el H. Ayuntamiento inicie su trémite de pago. El contratista
cubrira a el H. Ayuntamiento y éste retendra el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones
de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion y control, de conformidad con el
Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de estimacion final, aunque hayan sido pagadas, se consideran
como aceptacién de la obra, pues el H. Ayuntamiento se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra
faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si El Contratista estuviese inconforme con las estimaciones 0
con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya
efectuado la estimacién o la liquidacién, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacion de El Contratista, se considerara definitivamente aceptada por él la
estimacion o liquidacion de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA. - SUPERVISION DE LAS OBRAS. - E| H. Ayuntamiento tendra en todo tiempo el derecho de constatar

f\ a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucién de las obras se realice de acuerdo con

" las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la obra realizada,

y de comunicar a El Contratista, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. El H. Ayuntamiento, a su

libre arbitrio, pero de forma justificada podré ordenar la suspensién parcial o total de las obras cuando considere

que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo aceptado por

El Contratista para su terminacion, o bien, optar por la rescisién del contrato conforme se establece en la clausula
decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. - El Contratista se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

El Contratista presentara a el H. Ayuntamiento dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del fallo y

antes de la suscripcién del presente contrato, una fianza otorgada por institucion mexicana debidamente
autorizada y a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos
recibidos y otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto

del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que

el presente contrato impone a El Contratista en términos de lo establecido en el Articulo 57 de la Ley de Obras

n Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave. Mientras El
Contratista no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y

por lo tanto no surtira efecto alguno. Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, El Contratista
quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos sefalados en

el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de
veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, El Contratista debera constituir dicha fianza por un monto
equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos
decuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha flanza debera ser
exicana debidamente autorizada y a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento y
gentaren. Transcurrido

& por escrito al H.

a dartir de la fecha de entrega de la obra, El Contratistasg
ique a la institucion afianzadora |a gancelacién de la misrﬁ
| § Sag

uientes declaracior%g‘
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A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlaltetela, Ver.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere
la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la clausula segunda
de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera,
debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos det convenio adicionat, prérroga
o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucién de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que el H. Ayuntamiento lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones contenidas
en el mismo.

m E) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado (El Contratista) el debido cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a El Contratista en perjuicio del H. Ayuntamiento.

G) Que en tanto no se libere la fianza, El Contratista tendra la obligacion de pagar todas las firmas para la
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a la afianzadora por el H.
Ayuntamiento que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
del contrato de acuerdo a lo establecido en la clusula segunda, El Contratista se obliga a presentar un endoso
a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin incluir el concepto del Impuesto
al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. - El H.
f'\ Ayuntamiento podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante

comunicado escrito al representante legal de El Contratista y asentarlo en la bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para

ambas partes El Contratista por ningtin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo hasta

en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la orden

de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- i a consecuencia de casp’}ortuito o fuerza
| Contratista, llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podré gestionar una
de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que se demuestren tanto la
‘ entuglidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacion de los trabajos en el
Je necesario, solicitud que debera presentarse dentro de los pEepgros cinco dias habiles
h e beurran tales eventos. El HyAytiia ; :
qg gint AWesaela fecha de su recepcio

ando el nimero de
‘egnvenio adicional en
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En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase el 25%
(veinticinco por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prorroga
mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se consideraréa que El Contratista incurrié
en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra,
sin perjuicio de que el H. Ayuntamiento pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- El Contratista se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato cumplan
con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que forman parte
integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se efectuen a satisfaccion
del H. Ayuntamiento asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales 0 equipo,

m de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia
de su parte se lleguen a causar al H. Ayuntamiento o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que dicha garantia
no llegue a cubrir en su totalidad los darios y perjuicios causados. El Contratista se obliga a cubrirlos y repararios
por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello Igualmente se obliga El Contratista a
no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones
derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre [os bienes o trabajos
ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito por parte del H.
Ayuntamiento en los términos del articulo 72 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Asimismo, El Contratista esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes
deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por el servicio
de vigilancia, inspeccién y control.

B) La amortizacién de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

o DECIMA QUINTA. - RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES. - EI H. Ayuntamiento recibira las obras

objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con las

especificaciones convenidas. Solo podrén llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos
siguientes:

A). - Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a ¢ convenido, y pueda ser
utilizada a juicio del H. Ayuntamiento, en este caso se liquidara al contratista el valor/de la obra recibida.

B). - Cuando el H. Ayuntamiento acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajusfe a lo pactado. En este caso
paga Lonptratista el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

SR 908 e

ngan en dar por terminado
. en la forma que las partes
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D). - Cuando el H. Ayuntamiento rescinda el contrato en jos términos de la clausula decimonovena, en este caso
la recepcion parcial quedara a juicio del H. Ayuntamiento, el que liquidara el importe de los trabajos que decida
recibir.

E). - El Contratista notificara al H. Ayuntamiento la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados y
este verificaré que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcién normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, se
procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley de Qbras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, o de la fecha en que
se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta
respectiva, y se procedera a formular la liquidacion que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacién o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas
para con el H. Ayuntamiento, a cargo de El Contratista, el importe de las mismas se deducira de las cantidades

m pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se haré efectiva de la fianza otorgada
por El Contratista.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de El Contratista pendientes de resolverse, se decidira de
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcion. La
recepcion de las obras y la liquidacién de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que deban
hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - El H. Ayuntamiento podré suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o por
razones de interés general, avisando por escrito a El Contratista, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables al H. Ayuntamiento, éste pagara los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha

f'\ suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los
nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien
concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra presentar por el
propio el H. Ayuntamiento o por El Contratista, la solicitud de terminacién anticipada, coryél fin de que se evalie
y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion cory spondiente y/o efectuar
los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables /siempre que éstos estén
f robados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.

ceptada la mocién de terminac

ion anticipada del contr
o
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destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran bajo la custodia de
este ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados
o0 adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacién que proporcione a la residencia de
supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- ElH. Ayuntamiento podra, en cualquier
momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o cuando El
Contratista contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demas
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para el H. Ayuntamiento, independientemente de
aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del mismo.

Cuando el H. Ayuntamiento determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la decision se

m comunicaré por escrito a El Contratista, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para que éste dentro
del término de 20 (veinte) dias hébiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion de rescision,
manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo el H. Ayuntamiento que dictar resolucion diez dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de El Contratista.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A). - Si por causas imputables a El Contratista, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la
fecha en que por escrito sefiale el H. Ayuntamiento.

B). - Si El Contratista suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que el H. Ayuntamiento hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C). - Si El Contratista no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata
las érdenes que por escrito le dé el H. Ayuntamiento.

D). - Si El Contratista no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio del H. Ayuntamiento el atraso puede
dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

. E). - Si El Contratista oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus
(g trabajadores.

F). - Si El Contratista esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G). - Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por el H. Ayuntamiento.

H). - Si El Contratista no proporciona al H. Ayuntamiento y a las autoridades que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervisién de los materialés y trabajos.

a realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacién del H.
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K). - La violacién al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion confidencial que
el H. Ayuntamiento proporcione a El Contratista.

L). - En general, por incumplimiento de parte de El Contratista a cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de El Contratista de cualquiera de las estipulaciones del contrato,
el H. Ayuntamiento podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas convenidas, o
declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima det presente contrato.

VIGESIMA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION. - En caso de rescision el H. Ayuntamiento procedera a hacer

efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados,

hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberéa efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias

naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto

de los trabajos atin no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo

"“\, relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es

* sin perjuicio de otras responsabilidades de El Contratista que pudiesen existir. El Contratista tiene el derecho de

inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes

de la fecha de recepcién de la notificacion motivo de rescisién, para lo cual debera acompanar las pruebas
documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO. - A
fin de constatar que El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que es parte
integrante de este contrato, el H. Ayuntamiento compararé mensualmente el avance de las mismas, conviniendo
que la obra mal ejecutada se tendré por no realizada. Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere
el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debié realizarse, el H. Ayuntamiento procedera a hacer
la retencién del 5% multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para la
iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o devolucion que
corresponda, a fin de que la retencién total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al ultimo mes del
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario del H. Ayuntamiento a
titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de El Contratista
para determinar las retenciones y, en su caso, la apficacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en
cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a El
/\, Contratista, ya que en tal supuesto, el H. Ayuntamiento hara al programa las modificaciones relativas. El H.
Ayuntamiento verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas
y especificaciones respectivas, procederé a practicar una evaluacién para determinar, la reposicion de los
trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor
se haré efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos se hayan cumplido correctamente, en caso
de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados,
en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad de los materigles, instalaciones o los
bienes de instalacion permanente, especificaciones técnicas, volimenes de obra de Igs conceptos contratados
o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de construccién o arquitecténico, en el momento de la

detgccion El Co '\ratista estara obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y

igir el cumplimiento del contrat
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Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas
en exceso mas los intereses generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en
cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratandose de pago
de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera
reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes.

“TRABAJANDO PARA TI”

VIGESIMA SEGUNDA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato seran solicitados a El Contratista por el H. Ayuntamiento asentandolo en la Bitacora de Obra, y a partir
de la fecha en que se asiente, El Contratista dispone de cinco dias hébiles para presentar el anélisis de costo de
dichos trabajos, el H. Ayuntamiento comunicaré a El Contratista la autorizacién para iniciar los trabajos
extraordinarios asentandolo en la Bitacora de Obra.

VIGESIMA TERCERA. - OTRAS OBLIGACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO. - E| H. Ayuntamiento se obliga a

realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y permisos que

ﬂ demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacidn y nimero oficial o en
~ su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesién de cabildo del H. Ayuntamiento.

VIGESIMA CUARTA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y
disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo uelio que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y compe ncia de los tribunales
del lugar de su residencia. j

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrat%‘“yos 2 idamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mj ‘
obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura d 2
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LOS CONTRATANTES:
POR EL H. AYUNTAMIENTO

C. ALDEGUNDO VELA LOPEZ C. CARMELZ
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