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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

NUMERO DE OBRA: 2020300240032
CONTRATO N COP-TLAL-FISM-AD-2020300240032
DESCRIPCION DE LA OBRA Y | “CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO
UBICACION: PRINCIPAL DE ZAYACATLA
LOCALIDAD: ZAYACATLA
IMPORTE: $ 226,553.10 (DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N.)
IV.A16 %: $ 36,248.50 (TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA'Y
™ OCHO PESOS 50/100 M.N.)
TOTAL: $ 262,801.60 (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS UN PESO 60/100 M.N.)
ANTICIPO: 30% ' $ 78,840.48 (SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA PESOS 48/100 M.N.)
CONTRATISTA:
DOMICILIO:

FONDO O PROGRAMA AL QUE | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
PERTENECE: SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Honorable
Ayuntamiento de Tlaltetela, Ver., representado por el Presidente Municipal C. Aldegundo Vela Lépez y la C.
Carmela Garcia Ruiz Sindica municipal y por la otra parte la persona Moral .

representante legal - T 77T TTTT aquienes en lo sucesivo,
se les denominara, el H. Ayuntamiento y El Contratista, respectivamente ae contormidad con las declaraciones
y clausulas siguientes:

™ DECLARACIONES:
. l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica del Municipio
Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios propios, y
que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo Municipal, o
el Cabildo, segun el caso, autorizé la inversion correspondiente, misma que proviene del FISM-DF (FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL) para el ejercicio 2020.

C).- Que el presente contrato se adjudica directamente a “El contratista” como resultado del concurso No.
AD/FISM/2020/30/024/0032; Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica y econémica el dia 20 DE
ABRIL DE 2020 y el acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion el dia 28 DE ABRIL DE 2020,
por presentar la propuesta econémica solvente de dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas y
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econdmicas que garantizan la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra debera
realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales y particulares,
programas, presupuesto y andlisis de precios unitarios y que se anexan al contrato como parte integrante del
mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en A.V. independencia s/n colonia centro de la ciudad de Tlaltetela,
Veracruz. Mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).- Que acredita la existencia de su Sociedad mediante el Libro Numero 17 Escritura Publica 1445 otorgada
ante la fe del Notario Publico Nimero 27 de la ciudad de XALAPA ENRIQUEZ inscrita en REGISTRO PUBLICO
en el cual se identifica como representante legal a

B).- El Contratista declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en

( \ seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de
ninguin gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de
este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en
mismo que sefiala para todos los fines y efectos
legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucién de los
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra especializada
para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de
Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y
entidades de la administracion pUblica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcién pormenggjzada '
de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto gs} 18is ’
de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los .» ’

™ 3
F). - Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerg
factores que intervienen en su ejecucion.

G). - Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de: 03 P

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIRIIYENTFES: ‘“\\‘9‘\29!‘.\,‘.-" |
REGISTRO "ATPMaAL anTE EL | M.S.S0: ut\_ﬁhn‘a“)\‘g /// |
INFONAVIT

REGISTRO SEFIFLAN:

Ill.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A). - Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos mexicanos,
de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a responder en
lo que corresponda por su incumplimiento.

B). - Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion pormenorizada de
la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con andlisis de
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precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos aquellos que se
pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C). - Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los actos
relacionados con la ejecucion de la obra.

D). - Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del Municipio Libre,
de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del
presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido
de las siguientes:

CLAUSULAS:
M

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- El H. Ayuntamiento encomienda a El Contratista los trabajos
consistentes en: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE
ZAYACATLA”, en la comunidad de ZAYACATLA, Municipio de Tlaltetela, (Descripcién pormenorizada de
los trabajos).

Y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de construccion vigentes
en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos,
documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 226,553.10
(DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N.) LV.A.16 %: $
36,248.50 (TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.) correspondientes
al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $ 262,801.60 (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS UN PESO 60/100 M.N.) e incluye la remuneracion y pago total a El Contratista por todos los
gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones
adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a El Contratista. Esta cantidad so6lo podra ser rebasada
previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo 59 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que

n si El Contratista realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Al no encontrarse en el supuesto de la Fraccién Il del Art. 54 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
considerando que durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el
mismo pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados.
El H. Ayuntamiento a solicitud de El Contratista sometera a la consideracién de la Direccion de Obras Publicas
el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda.

A tal efecto, El Contratista presentara por escrito su solicitud estudios y documentacién soporte para la revision
y ajuste de costos, acompariando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera
sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el ajuste
es a la baja, sera el H. Ayuntamiento por medio de la Direccion de Obras Publicas quien lo determinaré en el
mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias naturales
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siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucion
que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la
dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que
el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago de las estimaciones,
considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste de costos, las
cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes
contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional debera
efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccién correspondiente, por lo que no
se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser modificado

m durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el célculo de los ajustes de costos en el
contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento
de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacion que
ocurra entre la fecha de su presentacion y el Ultimo dia del mes en el que se presento. el o los importes de ajustes
de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:
I, La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il.  La revision de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de

trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato,
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Il En el caso de trabajos en los que el H. Ayuntamiento tenga establecida la proporcion en que ig af
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podré determinarse4 IR
la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En e 3 W e

cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencién de los insumos ni su for ¢

m de medicién durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto m\.ﬁ:,
corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento e 4 ey %j“’-" '
la fraccion 1. W 9":““\“\5“'““ : f

. B . . , [
Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y Il, los contratistas seran responsables de promover los '
ajustes de costos, a efecto de que el H. Ayuntamiento por conducto de la Direccion de Obras Publicas los revise, I
en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

La aplicacién de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I.  Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al
programa convenido.
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Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion
de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y apertura de
proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado;

Il Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el
Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como el H. Ayuntamiento, no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, el H. Ayuntamiento procedera a calcularlos
en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas
6 utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

Il. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del

f\ contrato: el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
interés que el contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al importe
de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrato
inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- El Contratista ejecutara los trabajos en un plazo de 54 dias y se obliga a
iniciar la obra materia de este contrato el 04 DE MAYO DE 2020 y a concluirlas el 26 DE JUNIO DE 2020 del
presente ajustandose al calendario de trabajo que presento en su propuesta.

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - EI H. Ayuntamientdzse
obliga a poner a disposicion de El Contratista, el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos &i&;
referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para St,*o

realizacion. S
® QBRAS

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- El Contratista se obliga a establecer anticipadamente a la iniciaciér’i“oﬁ'\m
trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un representante técnico permanente de construccion, el cual
debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. EI H. Ayuntamiento se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en todo tiempo.

El Contratista y el H. Ayuntamiento, se comprometen a utilizar la bitacora de obra como instrumento de control y
a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. El H. Ayuntamiento, a través de su representante
técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizara modificaciones
durante la ejecucién de la obra, asentando lo conducente en la bitacora y El Contratista solicitara las instrucciones
que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos
realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. El H. Ayuntamiento y El Contratista aceptan
utilizar la bitacora sélo para los fines anteriores, la cual deberé tener sus hojas foliadas y las firmas de sus
representantes técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del
supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.
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SEPTIMA. - RELACIONES LABORALES. - E| Contratista como empresario y patron del personal que ocupa
con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. El Contratista se
obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o
contra del H. Ayuntamiento en relacién con dichos trabajos.

OCTAVA. - ANTICIPOS. - Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara un anticipo por el 30%
(TREINTA PORCIENTO) del monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $ 78,840.48 (SETENTA
Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 48/100 M.N.) obligandose "El Contratista” a utilizarlos en
los siguientes conceptos: construccion en el sitio de los trabajos de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones
y, en su caso, para gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como
para la compra y produccién de materiales de construccién, la adquisicion de equipos que se instalen
permanentemente en la obra y demas insumos. "El Contratista” dentro de los quince dias habiles siguientes* al
m dia en que reciba copia del fallo de adjudicacion, debera presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que
“El H. Ayuntamiento’ ponga a disposicién de "El Contratista” dentro de los quince dias naturales** siguientes a
la presentacién de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los términos de la presente clausula, de
conformidad con lo establecido en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para
diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucién pactado y formalizar mediante convenio la nueva
fecha de iniciacién de los trabajos; si "El Contratista” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo
estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El procedimiento de amortizacion El
procedimiento de amortizacién del anticipo consistira en deducir proporcionalmente de las estimaciones que se
formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar
en la estimacion final, sujetandose a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para la amortizacion de
los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista” se obliga a reintegrar a “El H. Ayuntamiento”
el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de 20 dias naturales, contados a partir del dia
que le sea comunicada la rescision, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proGese,,
de adquisicion debidamente comprobados, mediante la exhibicién de la documentacion COIrespos ' R
considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha de la rescision, siempre y ;:'?\,
de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y "El Contratista” se comprometa por escrito a enifayE
en el sitio de ejecucion de los trabajos. Una vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El Corftegltidta " | .
n exhibira la factura y la péliza de fianza correspondiente para su aprobacion. La garantia subsistira hasta la 6tal o \
amortizacién del anticipo correspondiente, en cuyo caso el “H. Ayuntamiento” lo notificara por eseitga.y
institucion afianzadora para su cancelacion. Si "El Contratista" no ha devuelto el saldo del anticipo no a#rorfizams}
dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra, se hara efectiva la fianza}-ib‘&yen!ﬁf
los gastos financieros y demés accesorios legales.

En caso de que "El Contratista" no reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a J’
una tasa que seré igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prérroga para el pago l
de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por dias |
calendario desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “El H.
Ayuntamiento”.

NOVENA. - FORMA DE PAGO. - E| H. Ayuntamiento cubrird a El Contratista el importe de este contrato mediante
estimaciones que quincenalmente se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra, tramos o
etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada estimaciéon conforme
a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por E| Contratista a la residencia de
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supervision, que el H. Ayuntamiento debera establecer para tal efecto, dentro de los cinco dias naturales
siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefalado,
se incorporaran en la siguiente estimacién para que el H. Ayuntamiento inicie su tramite de pago. El contratista
cubrira a el H. Ayuntamiento y éste retendra el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones
de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccién y control, de conformidad con el
Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacién de estimacion final, aunque hayan sido pagadas, se consideran
como aceptacién de la obra, pues el H. Ayuntamiento se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra
faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si El Contratista estuviese inconforme con las estimaciones o
con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya
efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacion de El Contratista, se considerara definitivamente aceptada por él la
estimacion o liquidacién de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA. - SUPERVISION DE LAS OBRAS. - E| H. Ayuntamiento tendra en todo tiempo el derecho de constatar

f\ a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice de acuerdo con
las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la obra realizada,
y de comunicar a El Contratista, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. El H. Ayuntamiento, a su
libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total de las obras cuando considere
que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo aceptado por
El Contratista para su terminacién, o bien, optar por la rescision del contrato conforme se establece en la clausula
decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. - E| Contratista se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

El Contratista presentara a el H. Ayuntamiento dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del fallp>g.
antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza otorgada por institucion mexicana debidangg
autorizada y a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento, equivalente al 100% (cien por ciento) de los antg
recibidos y otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el corgé;
del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 4
el presente contrato impone a El Contratista en términos de lo establecido en el Articulo 57 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. -‘«J;;;,:

f\ Contratista no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se sefalan, no se legitimaréa el cérralgw
por lo tanto no surtird efecto alguno. Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, El Cbr} &
quedaré obligado a responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultds y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos sefialados en
el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de
veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, El Contratista debera constituir dicha fianza por un monto
equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos
para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza debera ser
otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento y
continuara vigente hasta que El Contratista corrija los defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido
el plazo de dos afio a partir de la fecha de entrega de la obra, El Contratista solicitara por escrito al H.
Ayuntamiento que comunique a la institucion afianzadora la cancelacion de la misma.

La péliza en que sea expedida la fianza deberéa contener las siguientes declaraciones expresas de la institucién
que la otorgue:
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A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlaltetela, Ver.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere
la fianza, 0 exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la clausula segunda
de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera,
debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del convenio adicional, prorroga
0 espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que el H. Ayuntamiento lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones contenidas
en el mismo.

m E) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado (El Contratista) el debido cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a El Contratista en perjuicio del H. Ayuntamiento.

G) Que en tanto no se libere la fianza, El Contratista tendra la obligacion de pagar todas las firmas para la
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a la afianzadora por el H.
Ayuntamiento que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, El Contratista se obliga a presentar un endoso
a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin incluir el concepto del w'i.: Ste, |
al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado convenig’. ‘

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAR“-El

m Ayuntamiento podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, '
comunicado escrito al representante legal de El Contratista y asentarlo en la bitacora de obra.
Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligg )
ambas partes El Contratista por ningiin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catgy
en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacorade
de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- i a consecuencia de caso fortuito o fuerza
mayor no imputable a El Contratista, llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra gestionar una
ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que se demuestren tanto la
existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacién de los trabajos en el
plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro de los primeros cinco dias habiles |
siguientes al dia en que ocurran tales eventos. El H. Ayuntamiento resolvera sobre la procedencia de la solicitud
dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcidn, determinando el numero de
dias que a su juicio debe comprender la prorroga, que deberan formalizarse mediante un convenio adicional en
plazo.
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En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase el 25%
(veinticinco por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prérroga
mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que El Contratista incurri6
en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra,
sin perjuicio de que el H. Ayuntamiento pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- El Contratista se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato cum plan
con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que forman parte
integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se efectlen a satisfaccion
del H. Ayuntamiento asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo,

m de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia
de su parte se lleguen a causar al H. Ayuntamiento o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que dicha garantia
no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. El Contratista se obliga a cubrirlos y repararlos
por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucién alguna por ello Iguaimente se obliga El Contratista a
no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones
derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizaciéon expresa y por escrito por parte del H.
Ayuntamiento en los términos del articulo 72 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Asimismo, El Contratista esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes
deducciones:

A) EI 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por el servicio
de vigilancia, inspeccién y control.

B) La amortizacién de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA. - RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES. - E| H. Ayuntamiento recibira y(:\-‘ ;
¢§ objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdg N

especificaciones convenidas. Solo podrén llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en B¢k

siguientes: Yo7

A). - Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda s
utilizada a juicio del H. Ayuntamiento, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibggaps

. . \N““‘“ES‘ /
B). - Cuando el H. Ayuntamiento acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. Eﬂ&*‘\‘gm ,
pagaréa a El Contratista el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension. oot N |

C). - Cuando de comun acuerdo el H. Ayuntamiento y El Contratista convengan en dar por terminado

anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidard en la forma que las partes \j
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

o4
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D). - Cuando el H. Ayuntamiento rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este caso
la recepcion parcial quedara a juicio del H. Ayuntamiento, el que liquidara el importe de los trabajos que decida
recibir.

E). - El Contratista notificara al H. Ayuntamiento la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados y
este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcién normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, se
procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, o de la fecha en que
se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta
respectiva, y se procedera a formular la liquidacion que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas

para con el H. Ayuntamiento, a cargo de El Contratista, el importe de las mismas se deducira de las cantidades

('\ pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza otorgada
- por El Contratista.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de El Contratista pendientes de resolverse, se decidira de
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcion. La
recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que deban
hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - El H. Ayuntamiento podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o por
razones de interés general, avisando por escrito a El Contratista, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables al H. Ayuntamiento, éste pagara los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, est%gsm
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra contjg ,@
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron 2R ,4(

suspension. x,! D
o
Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan ?
nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato. BRP*S PA
0 .

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitqgmﬂ;éﬁ‘ff‘u»gv '
concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presentam'pﬂ?"'el
propio el H. Ayuntamiento o por El Contratista, la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se evalue |

y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar | |
los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos estén | |
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato. y J

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.-Los materiales y equipos de
instalacion permanente que en su caso el H. Ayuntamiento suministre a El Contratista o que éste adquiera para
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destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran bajo la custodia de
este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados
o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante la documentacion que proporcione a la residencia de
supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- El H. Ayuntamiento podré, en cualquier
momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o cuando El
Contratista contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demés
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para el H. Ayuntamiento, independientemente de
aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del mismo.

Cuando el H. Ayuntamiento determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la decisién se

(\ comunicaré por escrito a El Contratista, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para que éste dentro
del término de 20 (veinte) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacién de rescision,
manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo el H. Ayuntamiento que dictar resolucion diez dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de El Contratista.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A). - Si por causas imputables a El Contratista, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la
fecha en que por escrito sefiale el H. Ayuntamiento.

B). - Si El Contratista suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que el H. Ayuntamiento hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C). - Si El Contratista no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata
las 6rdenes que por escrito le dé el H. Ayuntamiento.

D). - Si El Contratista no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio del H. Ayuntamiento el atraso p%%ge
dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. ss,c“ el

E). - Si El Contratista oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter labor§i?
N trabajadores. :

F). - Si El Contratista esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra. RP«S \,\‘)"3\_\“\ ‘
G). - Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por el H. Ayuntamiento. "

. . . . i
H). - Si El Contratista no proporciona al H. Ayuntamiento y a las autoridades que tengan facultad de intervenir, |
las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y trabajos.

I). - Si El Contratista realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizaciéon del H.
Ayuntamiento.

J). - Si El Contratista no presenta oportunamente al H. Ayuntamiento las polizas de fianza que se refiere la
clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las condiciones
estipuladas.
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K). - La violacion al secreto profesional o la divulgacién a terceras personas de la informacién confidencial que
el H. Ayuntamiento proporcione a El Contratista.

L). - En general, por incumplimiento de parte de El Contratista a cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de El Contratista de cualquiera de las estipulaciones del contrato,
el H. Ayuntamiento podré optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas convenidas, 0
declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del presente contrato.

VIGESIMA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION. - En caso de rescision el H. Ayuntamiento procedera a hacer
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberé efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo

f\ relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es
sin perjuicio de otras responsabilidades de El Contratista que pudiesen existir. El Contratista tiene el derecho de
inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes
de la fecha de recepcion de la notificacién motivo de rescisién, para lo cual debera acompanar las pruebas
documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO. - A
fin de constatar que El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que es parte
integrante de este contrato, el H. Ayuntamiento comparara mensualmente el avance de las mismas, conviniendo
que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere
el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debid realizarse, el H. Ayuntamiento procedera a hacer
la retencién del 5% multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para la
iniciacion de la obra hasta la revisién, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o devoluciéon que
corresponda, a fin de que la retencién total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al ultimo mes del

programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario del H. AyuntamientQg? 5 Mgy

titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de El Contratigis R

para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran €§;

cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable &, E
n Contratista, ya que en tal supuesto, el H. Ayuntamiento hara al programa las modificaciones relativas. El T,

Ayuntamiento verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas

y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacién para determinar, la reposicién %(Q& qeeT

trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas, cuy em«\i“‘,_;.\: e

se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos se hayan cumplido correctamente, eh ¥gsE<” ’

de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados,

en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los V!

bienes de instalacién permanente, especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados

o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitectonico, en el momento de la

deteccion El Contratista estara obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y J

sustentadas por los érganos ejecutores.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene el H.
Ayuntamiento para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.
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Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas
en exceso mas los intereses generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en
cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratandose de pago
de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera
reponer totalmente los conceptos y volumenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato seran solicitados a El Contratista por el H. Ayuntamiento asentandolo en la Bitacora de Obra, y a partir
de la fecha en que se asiente, El Contratista dispone de cinco dias hébiles para presentar el analisis de costo de
dichos trabajos, el H. Ayuntamiento comunicaréd a El Contratista la autorizacién para iniciar los trabajos
extraordinarios asentandolo en la Bitacora de Obra.

VIGESIMA TERCERA. - OTRAS OBLIGACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO. - El H. Ayuntamiento se obliga a

realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y permisos que
(\ demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion y numero oficial o en
" su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo del H. Ayuntamiento.

VIGESIMA CUARTA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y
disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los tribunales
del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesion,
obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las once horas del
dia 30 DE ABRIL DE 2020 o ratifican y firman de conformidad.
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